

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 2

**ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի համայնքապետարանի կարիքների համար
<<ԱՄԱՀ-ԲՄԽԾՁԲ-25/79> ծածկագրով բաց մրցույթի ընթացակարգի գնահատող
հանձնաժողովի նիստի հայտերի
բացման նիստի**

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի ունեցավ <<25>> օգոստոսի 2025թ.ժ.10:00
/

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ

Մհեր Գևորգյան – համայնքի ղեկավարի օգնական

Անդամներ

Արա Ստեփանյան – աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետի ժամանակավոր պաշտոնակատար

Քաջիկ Վարդանյան – աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետ

Տիգրան Վարդանյան – աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության, գույքի կառավարման, տրանսպորտի և համատիրությունների աշխատանքների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ

Գոռ Թումասյան – աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ

Հանձնաժողովի քարտուղար

Փայլակ Հակոբյան – աշխատակազմի գնումների բաժնի պետ

1. Տեղեկություն գնահատող հանձնաժողովի իրավագոր համարվելու մասին
2. Տեղեկություններ հայտերի բացման վայրի, օրվա և ժամի մասին
3. Տեղեկություն գնման առարկայի վերաբերյալ
4. Տեղեկություն գնման առարկայի նախահաշվային գնի մասին
5. Տեղեկություն ընթացակարգի վերաբերյալ հարցումների, պարզաբանումների և պատասխանների վերաբերյալ
6. Տեղեկություն ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին
7. Տեղեկություն ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների և գնման ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների փոխկապակցված անձանց ցուցակում ընդգրկված լինելու մասին
8. Տեղեկություն ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկների մասին

1.Տեղեկություն գնահատող հանձնաժողովի իրավագոր համարվելու մասին

1.1. Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հանձնաժողովը բաղկացած է հինգ անդամից և հանձնաժողովի նիստին մասնակցում են հանձնաժողովի բոլոր անդամները, հետևաբար, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 04 մայիս 2017թվականի թիվ 526-Ն որոշման 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն, հանձնաժողովի նիստը համարել իրավագոր և հայտարարել բացված:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5, դեմ – 0

2. Տեղեկություններ հայտերի բացման վայրի, օրվա և ժամի մասին

2.1. Գնման ընթացակարգի հայտերը բացվել են ք. Արտաշատ Օգոստոսի 23/62 հասցեում www.armeps.am համակարգի միջոցով <<25>> օգոստոսի 2025թ. ժ.10:00:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0

3. Տեղեկատվություն գնման առարկայի մասին

3.1. Գնման առարկա է հանդիսանում

Արտաշատ համայնքի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքների կատարման նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների մատուցումը :

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0

4. Տեղեկատվություն գնման առարկայի նախահաշվային գնի մասին

4.1 .Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 04 մայիսի 2017 թվականի թիվ 526-Ն որոշման 40-րդ կետով՝ հանձնաժողովի նախագահը հրապարակեց գնման գինը

Չափաբաժնի համարը	Չափաբաժնի անվանումը	Նախահաշվային գին , << դրամ
1	Արտաշատ համայնքի Բերդիկ Նորաշեն , Վերին Արտաշատ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքների կատարման նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն	2 966 040
2	Արտաշատ համայնքի Բյուրավան , Նշավան, Նարեկ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ աշխատանքների կատարման նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն	2 763 000
3	Արտաշատ համայնքի	2 275 200

	Արտաշատ քաղաքի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ աշխատանքների կատարման նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն	
4	Արտաշատ համայնքի Այգեզարդ, Այգեպատ, Կանաչուտ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքների կատարման նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն	2 262 036
5	Արտաշատ համայնքի Մրգավան, Դալար, Բերքանուշ, Բաղրամյան բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքների կատարման նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն	1 587 684
6	Արտաշատ համայնքի Այգեստան և Հնաբերդ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքների կատարման նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն	2 468 340
7	Արտաշատ համայնքի Մրգանուշ, Դիտակ Արաքսավան բնակավայրերի ոռոգման ցանցի	2 180 184

	կառուցման , նորոգման աշխատանքների կատարման նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն	
8	Արտաշատ համայնքի Դվին բնակավայրի ռոռգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքների կատարման նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն	1 975 872

**5. Տեղեկատվություն ընթացակարգի վերաբերյալ հարցումների,
պարզաբանումների և պատասխանների վերաբերյալ**

5.1 Հրավերի վերաբերյալ հարցումներ և պարզաբանումներ չեն եղել:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0

6. Տեղեկատվություն ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին

6.1 Համակարգի www.armeps.am սահմանված ժամկետում ներկայացրել հետևյալ
մասնակիցները՝

Մասնակցի		
	Անվանումը	Տվյալները
1	Էտալոն Գրուպ ՍՊԸ Բուլգարո ՍՊԸ ՀԳ	Լոռու մարզ Վանաձոր Վարդանանց փ 86 հեռ 033-787887 հվհհ 06978178 isabel.barsegyan@mail.ru Գեղարքունիքի մարզ գ. Վ. Գետաշեն Ա. թաղ 5 փ տ.3 հեռ 098-93-90- 90 ՀՎՀՀ 08423975 bulgarollc@yandex.ru
2	Տեխ Բոնթրոլ ՍՊԸ	Ք. Երևան Խորենացի 2-րդ փակ 17 բն. հեռ 094 10 20 58 , ՀՎՀՀ 04240119, texqontrol@mail.ru

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0

7. Տեղեկատվություն ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների և գնումների գործընթացում մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների հետ փոխկապակցված անձանց ցուցակում ընդգրկված լինելու մասին

Էտալոն Գրուպ ՍՊԸ, Բուլգարո ՍՊԸ, Տեխ Քոնթրոլ ՍՊԸ-Ն գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների և գնումների գործընթացում մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների հետ փոխկապակցված անձանց ցուցակում ընդգրկված չեն:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0

8. Տեղեկատվություն ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկների մասին

Չափաբաժնի համարը	Չափաբաժնի անվանում	Կազմակերպության անվանում	արժեք	ԱԱՀ	Ընդանուր գինը
1	Արտաշատ համայնքի Բերդիկ Նորաշեն , Վերին Արտաշատ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքների կատարման նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն	Էտալոն Գրուպ ՍՊԸ Բուլգարո ՍՊԸ ՖԳ	2 966 000	0	2 966 000
2	Արտաշատ համայնքի Բյուրավան , Նշավան, Նարեկ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ աշխատանքների կատարման նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության	Էտալոն Գրուպ ՍՊԸ Բուլգարո ՍՊԸ ՖԳ	2 763 000	0	2 763 000

	ծառայություն				
3	Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքների կատարման նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն	Էտալոն Գրուպ ՍՊԸ Բուլգարո ՍՊԸ ՀԳ	2 275 000	0	2 275 000
4	Արտաշատ համայնքի Այգեզարդ, Այգեպատ, Կանաչուտ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքների կատարման նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն	Էտալոն Գրուպ ՍՊԸ Բուլգարո ՍՊԸ ՀԳ	2 262 000	0	2 262 000
5	Արտաշատ համայնքի Մրգավան, Դալար, Բերքանուշ, Բաղրամյան բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքների կատարման նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն	Էտալոն Գրուպ ՍՊԸ Բուլգարո ՍՊԸ ՀԳ	1 587 000	0	1 587 000
6	Արտաշատ համայնքի	Էտալոն Գրուպ	2 468 000	0	2 468 000

	Այգեստան և Հնաքերդ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքների կատարման նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն	ՍՊԸ Բուլգարո ՍՊԸ ՀԳ			
7	Արտաշատ համայնքի Մրգանուշ, Դիտակ Արաքսավան բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքների կատարման նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն	Էտալոն Գրուպ ՍՊԸ Բուլգարո ՍՊԸ ՀԳ	2 180 000	0	2 180 000
8	Արտաշատ համայնքի Դվին բնակավայրի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքների կատարման նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն	Էտալոն Գրուպ ՍՊԸ Բուլգարո ՍՊԸ ՀԳ	1 975 000	0	1 975 000
3	Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքներ աշխատանքների	Տեխ Քոնթրոլ ՍՊԸ	1 800 000	0	1 800 000


	կատարման նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն				
4	Արտաշատ համայնքի Այգեզարդ, Այգեպատ, Կանաչուտ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքների կատարման նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն	Տեխ Քոնթրոլ ՍՊԸ	1 800 000	0	1 800 000
8	Արտաշատ համայնքի Դվին բնակավայրի ոռոգման ցանցի կառուցման , նորոգման աշխատանքների կատարման նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն	Տեխ Քոնթրոլ ՍՊԸ	1 500 000	0	1 500 000

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0

9.. Հանձնաժողովի կայացրած որոշումները

Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 04 մայիս 2017թ 526-Ն որոշման 31-րդ կետի 21-րդ ենթակետը և հրավերի 8.2 կետը գնահատող հանձնաժողովի նիստը կասեցնել երեք աշխատանքային օրով հայտերի գնահատումն իրականացնելու համար:
2. ԱՄԱՀ-ԲՄԽԾՁԲ-25/76 ծածկագրով բաց մրցույթի գնման ընթացակարգի հաջորդ նիստ հրավիրել 2025 թվականի օգոստոսի 28-ին ժամը 10.00-ին

Գնահատող հանձնաժողովի նախագահ  Միհր Գևորգյան

Գնահատող հանձնաժողովի անդամներ



Արա Ստեփանյան



Քաջիկ Վարդանյան



Տիգրան Վարդանյան



Գոռ Թումասյան

Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար



Փայլակ Հակոբյան