


«ԲԱՂԵՇ» ՍՊԸ

Լիցենզիա 13106



Նախագիծ Նախահաշիվ

Արարատի մարզի Արալեզ համայնքի
Թունանյան փողոցի ափալսե ծածկի իրականացման

Հասցե՝

Արարատի մարզ Արալեզ համայնք

Պատվիրատու՝

Արալեզ համայնքապետարան

ՆԱԽԱԳ.ԾԱՌ.

«ԲԱՂԵՇ» ՍՊԸ

ՏՆՕՐԵՅ ԵԳԿԱՅԱՆ



Համաձայնեցված է

Արալեզ համայնքի ղեկավար

Մ.Թևոնյան



ԱՐԱՐԱՏ 2018

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱԳԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

ԻՄԶԱՆԱԿԱՆ

ԿԵՆՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

(Գործունեության)

« 25 նախիտի 2009թ. » ՍԴԸ ԱՌԱՋԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

(Խցանգի վրա, ըստ համապատասխանության հաստատված կանոնակարգի, ընդունված և հաստատված է)
Իսկ ամուսնի ծնունդից հետո, ընդունված է համապատասխան կանոնակարգի

Գործողության ժամկետը

ԱՆՇԱՆԿԵՆ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱԳԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Կ. ԿԱՌԱՐԱՆՈՒԹՅԱՆ

(անուն, ազգանուն)





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՊԵՆՏԵՐ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

Լ Ի Ց Ե Ն Զ Ի Ա Յ Ի Ն Ե Ր Դ Ի Ր

N 13106-02

(լիցենզիայի և ներդրիի համարները)

«ԲԱՂԵՇ» ՍՊԸ

(կազմակերպություն անվանումը և նամակների անձնագրային տվյալները)

ԱՐԱՄ ՎԱՆԴԻՄԻՐԻ ԱՎԵՏԻՅԱՆ AN0737128

(կազմակերպության անվանումը և նամակների անձնագրային տվյալները)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՏԱՐԱՊԵՐԻ ՄԵԿԱՆԻՍ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՏՐԱՏՊՈՐՏԱՅԻՆ

(գործունեության ոլորտը)

22.12.2017թ.

(նախ ամսաթիվը)

ԳՈՐԾՈՒՆԵՐՈՅԱՆ ԺԱՄԿԵՇԸ՝

ՀՀ ԿԱ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՐ՝

ԱՄԺԱՄԵՆ



(ստորագրությունը)

Կ. Տ

Ն. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

(առաջին տպագրություն)

իրականացման նախահաշիվը կազմված է համայնքի կողմից առաջարկվող տվյալից:

-աշխատավարձի համար –	1648,8
----------------------	--------

-մեքենաների շահագործման համար – 2708,66

Նյութերին կիրառված է

5% -այլ նյութերի համար

2% -նախնայատրաստական-պահեստային ծախսերի համար

7% -տրանսպորտային ծախսեր

վերադիր ծախսերը կազմում են -13.3%, շայույթը -11%

443 -20%

Կազմեց

Է.Է Ս.Եղիկյանը



ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՊՈՑԻ ԱՄՖԱՆՏԵ ԾԱԾԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

ԱՄՓՈԹ ՆԱԽԱՐԱՐՇԻԿ

Ընդամենը ամփոփ նախատաշվով 12 714,83 հազ. դր.

Անվանումը		3	4	5	6
2	Հիմ. - միևնույն աշխատանքներ (հազար դրամ)				
Հիմնարկական աշխատանքներ		9 744,10			9 744,10
Ընդամենը		9 744,10			9 744,10
Ընդամենը 2 -- 7 գլուխներով		9 744,10			9 744,10
Գլուխ N8 ժամանակակից շենքեր եւ կառույցներ		48,72			48,72
Ընդամենը 2 -- 8 գլուխներով		9 792,82			9 792,82
Գլուխ N9 Այլ ծախսեր					
Ծախսային բանկացումներ		29,38			29,38
Ընդամենը		29,38			29,38
Փոքր ծավալի համար 2%					
Առաջագումար աղբի տեղափոխում 0.15%				194,88	194,88
Ընդամենը 2 -- 9 գլուխներով		9 822,20		14,62	14,62
Գլուխ N10 Տնօրենություն				209,50	10 031,70
Տնօրենության հսկողություն					
Հեղինակային հսկողություն				196,44	196,44
Խախտագծման աշխատանքներ				58,93	58,93
Ընդամենը					
Ընդամենը 2 -- 10 գլուխներով		9 822,20		255,38	255,38
Զնախատեսված ծախսեր 3%		294,67		464,88	10 287,08
Ընդամենը		10 116,87		13,95	308,61
ԱԱՀ 20%		2 023,37		478,82	10 595,69
Ընդամենը		12 140,24		95,76	2 119,14
Այլ թվում վերադարձի գումարը				574,59	12 714,83
					8,519

«Բաղեշ» ՍՊԸ տնօրեն

Կազմեց

Ս.Եղիկյան

Ս.Եղիկյան



$$\begin{array}{r} 1648,8 \\ 2708,7 \end{array}$$
9744.10

ՀՀ ԱՐԱՐԱՍԻ ՍԱՐԶ ԱՐԱԼԵՔԶ ԴԱՄԱՅՆՔ
ԽՈՒՄԱՆԱՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԱՄՖԱԼՏ Ե ԾԱԾԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
ՕԲՅԵԿՏԱՅԻՆ ՆԱԽԱԲԱՇԻԿ N1

Անվանումը	Օբյեկտի ընդհանուր արժեքը-			
	Շինարարական աշխատանքներ (հազար դրամ)	Սոնտաժային աշխատանքներ (հազար դրամ)	Սարքավորումներ (հազար-դրամ)	Ընդամենը (հազար դրամ)
1	3	4	5	6
Ընդամենը	9 744, 102			9 744, 102
Ընդամենը				9 744, 102



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՎԻՍԻ ՍԵՐՎԻՍԻ

Աշխատանքների ծախսերի ամփոփագիր

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հմ	Ծախսը	Ծախսի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	Տարածքի համահարթեցում մեխանիզմների միջոցով	100մ2	16,50	1,60	26,32
2	Գրունտի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափերի վրա	1000մ3	0,085	685,86	58,30
3	Տեղափոխում 3կմ	տ	121,00	1,21	146,68
4	Աշխատանք թափոնատեղում	1000մ3	0,09	43,30	3,68
5	Խճի նախապատրաստական շերտ 16սմ հաստությամբ(C-5) (ըստ նախագծի)	100մ2	16,50	122,66	2023,95
6	Ասֆալտապատում 5սմ հաստությամբ մանրահատիկ ասֆալտից	100մ2	16,50	405,16	6685,10
7	Կողմնակների իրականացում ավազակոպձով 10սմ հաստ.	մ3	51,240	3,48	178,17
Ընդամենը					9037,57
Շահույթ 11%					994,13
Ընդամենը					10031,70
Չնախատեսված ծախսեր 3%					300,95
Ընդամենը					10332,65
ԱԱՀ 20%					2066,53
Ամբողջը					12399,18



Արարատի մարզի Արալեզ համայնքի Հ. Թումանյան փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների համար պահանջվող մեքենամեխանիզմների, աշխատողների և լիցենզիաների ցանկը

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ			
Դիրք	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Չափման միավոր	Քանակը
1	Ամբարձիչ	հատ	1
2	Ինքնաթափ բեռնատար մեքենա (ոչ պակաս 20տ)	հատ	2
3	Գլորն	հատ	2
4	Օդամղիչ (կոմպրեսոր)	հատ	1
5	Ասֆալտ փռող մեքենա	հատ	2
6	Բիտում շաղ տվող մեքենա	հատ	1

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ՂԵԿԱՎԱՐ ԵՎ ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ			
Դիրք	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Չափման միավոր	Քանակը
1	Ինժեներ ճանապարհաշինարար	մարդ	1
2	Շինարարության աշղեկ	մարդ	1

Շինարարական աշխատանքները կատարելու համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիան.

Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի.

Տրանսպորտային

- Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետները՝ 10 տարի
- Հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման համար պահանջվող անհրաժեշտ ժամկետը՝ 30 օր

«Բաղեշ» ՍՊԸ



տնօրեն՝ Ս. Եղիկյան