

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2

«ԾԲ-ՀՐՄԽԾՁԲ-25/2» ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի ընթացակարգով Ծաղկածորի համայնքապետարանի կարիքների համար «Ծաղկածոր համայնքի Ծաղկածոր քաղաքի Օլիմպիական, Վ.Հարությունյան, Մ.Մկրտչյան և Ե.Չարենցի (Ծաղկունյաց հրապարակից մինչև Մ.Մկրտչյան փողոց հատված) մայթերի սալապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ»-ի գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման և գնահատման նիստի

ք.Ծաղկածոր

24 փետրվար 2025թ.-

26 փետրվար 2025թ.

2025թ. փետրվարի 24-ից մինչև փետրվարի 26-ը, Կոտայքի մարզ, Ծաղկածոր համայնք, ք.Ծաղկածոր, Օրբելի եղբայրների 9 հասցեում գտնվող Ծաղկածորի համայնքապետարանի վարչական շենքում տեղի ունեցավ Ծաղկածորի համայնքապետարանի կարիքների համար «Ծաղկածոր համայնքի Ծաղկածոր քաղաքի Օլիմպիական, Վ.Հարությունյան, Մ.Մկրտչյան և Ե.Չարենցի (Ծաղկունյաց հրապարակից մինչև Մ.Մկրտչյան փողոց հատված) մայթերի սալապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման նպատակով «ԾԲ-ՀՐՄԽԾՁԲ-25/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի (այսուհետ՝ Ընթացակարգ) գնահատող հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) նիստը:

Մասնակցում էին Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ծաղկածոր համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ Ռսկան Եղիազարյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության, բնապահպանության բաժնի առաջատար մասնագետ Գոռ Սոաքեյան,

համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գարիկ Գևորգյան,

համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության, բնապահպանության բաժնի առաջատար մասնագետ Հայկ Բաբայան,
քարտուղար՝ Ա.Ավետիսյան:

Հաշվի առնելով, որ Հանձնաժողովի կազմը բաղկացած է հինգ անդամից, իսկ Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին Հանձնաժողովի չորս անդամները, հետևաբար՝ ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն, Հանձնաժողովի նիստը համարվեց իրավազոր և հայտարարվեց բացված:

1. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԱԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովը որոշեց հաստատել Հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարգը.

1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին:
2. Գնման հայտով սահմանված՝ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ծառայությունների գնման գների մասին:
3. Ընթացակարգին հայտ ներկայացրած մասնակիցների, ներկայացված հայտերը և ոչ գնալին պայմանները գնահատելու մասին:
4. Ընթացակարգի մասնակիցների առաջարկած գների, ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցների վերաբերյալ տվյալների մասին:
5. Ընթացակարգի ընտրված մասնակիցներին հայտարարելու մասին:
6. Հայտարարությունների և անգործության ժամանակահատված կիրառելու կամ չկիրառելու մասին:
7. Կատարված հանրցումների, պարզաբանումների, հիմնավորումների և հրավերում կատարված փոփոխությունների, հակաօրինական գործընթացությունների, ներկայացված բողոքների մասին:
8. Պայմանագրի նախագիծը հաստատելու մասին:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

1. ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ՝ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԳՆՎԵԼԻՔ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՆՄԱՆ ԳՆԻ ՄԱՍԻՆ

2025թ. փետրվարի 24-ին՝ ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» Կարգի /այսուհետ՝ Կարգ/ 40-րդ կետի 1-ին ենթակետով՝ հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց նիստը բացված և հրապարակեց գնման հայտով սահմանված՝ սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ծառայության գնման գինը՝ մեկ թվով արտահայտված.

Ձ/հ	Ծառայության անվանումը	Չափաբաժնի ընդհանուր գնման գինը
-----	-----------------------	--------------------------------

1	«Ծաղկաձոր համայնքի Ծաղկաձոր քաղաքի Օլիմպիական, Վ.Հարությունյան, Մ.Մկրտչյան և Ե.Չարենցի (Ծաղկունյաց հրապարակից մինչև Մ.Մկրտչյան փողոց հատված) մայթերի սալապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ»	3095011
---	--	---------

«ԾԲ-ՀՐՄԽԾՁԲ-25/2» ծածկագրով ընթացակարգի հայտերի ներկայացումն ու բացումը նախատեսված էր [https:// armeps.am/](https://armeps.am/) կայքի միջոցով՝ հրավերով և համակարգով սահմանված օրը և ժամին:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Ներկայացված տեղեկատվությունը ընդունել ի գիտություն:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՆ ՀԱՅՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԵՐԸ ԵՎ ՈՉ ԳՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԳՆԱՀԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«ԾԲ-ՀՐՄԽԾՁԲ-25/2» ծածկագրով ընթացակարգին մասնակցելու հայտեր են ներկայացրել հետևյալ անձինք /այսուհետ՝ նաև մասնակիցներ/.

h/h	Մասնակցի անվանումը	Հասցե, հեռ.	Էլ. փոստ	ՀՎՀՀ
1.	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գեղամական 2 փ. 3 նրբ. տ. 14 093828121	texno.shin@mail.ru	08624633
2.	«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	Գեղարքունիքի մարզ, գ. Վ. Գետաշեն, Ա թաղ. 5 փ. տ. 3 098868494	bulgarollc@yandex.ru	08423975
3.	«Սուար» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Շենգավիթ ՎՇ, Բազրատունյաց 15-54 +3749494305353	suro4350@gmail.com	02290783
4.	«ԹԵՐՄՈՇԻՆԵԼ» ՍՊԸ	ք. Հրազդան, Վանատուր 327 094001044	termoshintel@gmail.com	03017274
5.	«ՎՈԼՄ ՔՈՄՓԱՆԻ» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Նոր Արեշ, 14 փ. 38 ա, 50 077288881	wolmcompany@mail.ru	00497045
6.	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ	Ք. Երևան, Կոմիտաս 54բ 093800009	ekspertizaproektov@mail.ru	01508665
7.	«ՍԱՐԴԱՐՅԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ	Ք. Վանաձոր, Երևանյան խճուղի 147/1 բն. 33 077750223, 099499411	sardaryanshin@gmail.com	06956374

2025թ. փետրվարի 24-ին ընթացակարգի մասնակցության հայտերը գնահատելիս Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ «ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ-ի, «ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի և «ՍՈՒԱՐ» ՍՊԸ-ի հայտերում առկա են անհամապատասխանություններ հրավերի պահանջների նկատմամբ, մասնավորապես՝ հայտով չեն ներկայացվել.

➤ «ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ – 1. Իրական շահառուների վերաբերյալ կայքէջի հղումը չի բացվում, 2. Նախկինում կատարված համանման պայմանագիրը չի ներկայացվել, 3. Չեն ներկայացվել աշխատակազմի վերաբերյալ տվյալներ (Հավելված թիվ 3, առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունները՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) լուսապատճենները:

➤ «ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ – Չեն ներկայացվել աշխատակազմի վերաբերյալ տվյալներ (Հավելված թիվ 3, առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունները՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների

անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) լուսապատճենները:

- «ՍՈՒԱՐ» ՍՊԸ – Չի ներկայացվել առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետի որակավորումը հավաստող փաստաթղթի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) լուսապատճենը:

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04/05/17թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 41-րդ կետով՝ Հանձնաժողովը որոշեց՝ մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել գնահատող հանձնաժողովի նիստը, ծանուցում ուղարկել մասնակիցներին և առաջարկել մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /25.02.2025թ. ներառյալ/ շտկել անհամապատասխանությունները:

2025թ. փետրվարի 26-ին կայացած նիստում Հանձնաժողովն ընդունեց ի գիտություն, որ մասնակիցների կողմից սահմանված ժամկետում շտկվել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Մասնակիցների հայտերը Հանձնաժողովի կողմից գնահատվել են՝ հետևյալ կերպ՝

<u>Մասնակիցների անվանումները</u>	<u>Իրականացված գնահատման արդյունքը</u>
«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	Բավարար
«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	Բավարար
«Սուար» ՍՊԸ	Բավարար
«Թերմոշինթել» ՍՊԸ	Բավարար
«Վոլմ Բոմփանի» ՍՊԸ	Բավարար
«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ	Բավարար
«ՍԱՐԴԱՐՅԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ	Բավարար

Հանձնաժողովը որոշեց՝ սահմանված կարգով գնահատել մասնակիցների ոչ գնային պայմանները: Ոչ գնային չափանիշները գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ գնահատվել են հետևյալ կարգով.

<u>Ոչ գնային չափանիշներ</u>	<u>Գնահատման չափանիշը</u>		
<u>Մասնակիցների անվանումները</u>	<u>Մասնագիտական փորձառություն</u>	<u>Աշխատանքային ռեսուրսներ</u>	<u>Ընդամենը</u>
«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	40	30	70
«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	40	30	70
«Սուար» ՍՊԸ	40	30	70
«Թերմոշինթել» ՍՊԸ	40	30	70
«Վոլմ Բոմփանի» ՍՊԸ	40	30	70
«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ	40	30	70
«ՍԱՐԴԱՐՅԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ	40	30	70

Գնային պայմանը գնահատվել է հետևյալ կարգով /համաձայն հրավերով սահմանված բանաձևի/.

<u>Մասնակիցների անվանումները</u>	<u>Գնային պայմանի գնահատականը</u>
«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	19,2
«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	30
«Սուար» ՍՊԸ	14,8
«Թերմոշինթել» ՍՊԸ	25,9

«Վոլմ Բոմփանի» ՍՊԸ	17,8
«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ	13,3
«ՍԱՐԴԱՐՅԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ	9,2

Բավարար գնահատված յուրաքանչյուր մասնակցին տրվող գնահատականը գնահատվել է հետևյալ կարգով /համաձայն հրավերով սահմանված բանաձևի/.

Մասնակիցների անվանումները	Մասնակիցներին տրված ընդհանուր գնահատականը (ՄԳ)
«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	34,4
«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	42
«Սուար» ՍՊԸ	31,36
«Թերմոշինթել» ՍՊԸ	39,13
«Վոլմ Բոմփանի» ՍՊԸ	33,46
«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ	30,31
«ՍԱՐԴԱՐՅԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ	27,44

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

3. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿԱԾ ԳՆԵՐԻ, ԸՆՏՐՎԱԾ ԵՎ ԱՅԴՊԻՍԻՆ ԶՃԱՆԱԶՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

2025թ. փետրվարի 26-ին Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները:

Ներկայացված գնային առաջարկների և մասնակիցների՝ ընտրված լինելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներառված է ստորև ներկայացված աղյուսակում:

Չափաբաժին	Մասնակցի անվանումը	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Մասնակցի կարգավիճակ /ընտրված մասնակցի դեպքում X/
1.«Ծաղկածոր համայնքի Ծաղկածոր քաղաքի Օլիմպիական, Վ.Հարությունյան, Մ.Մկրտչյան և Ե.Չարենցի (Ծաղկունյաց հրապարակից մինչև Մ.Մկրտչյան փողոց հատված) մայրերի սալապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ»	«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	890000	-	890000	X
	«Թերմոշինթել» ՍՊԸ	1030000	-	1030000	
	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	1390000	-	1390000	
	«Վոլմ Բոմփանի» ՍՊԸ	1500000	-	1500000	
	«Սուար» ՍՊԸ	1795000	-	1795000	
	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչակա	2000000	400000	2400000	

	ն փորձաքննություն» ՓԲԸ				
	«ՍԱՐԴԱՐՅԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ	2897000	-	28970001	

Մասնակիցների գնային առաջարկների հաշվարկման ճշգրտությունը /տառերով, ինչպես նաև հաշվարկի թվաբանական ճշգրտությունը/ համապատասխանում է (ճիշտ է):

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

4. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԸՆՏՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

2025թ. փետրվարի 26-ին կայացած նիստում Հանձնաժողովը որոշեց՝ «ԾԲ-ՀԲՄԽԾՁԲ-25/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակից հայտարարել՝ «ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ-ին՝ որպես բավարար գնահատված, ամենաբարձր գնահատական (ՄԳ) ստացած և նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

5. ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳԵՆԵՐԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի քարտուղար Ա.Ավետիսյանը ներկայացրեց գնահատող հանձնաժողովի կողմից իրականացված գնահատումների արդյունքում՝ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն /ներ/ի տեքստ/եր/ը:

Հանձնաժողովը որոշեց.

1. «Գնումների մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը հրապարակելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը:
2. Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն/ներ/ի տեքստ/եր/ը:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

6. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ, ՊԱՐՁԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՕՐԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ.

1. Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություններ չեն կատարվել:
2. Գնման վերաբերյալ հարցումներ չեն ներկայացվել, պարզաբանումներ չեն տրամադրվել:
3. Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:
4. Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ չեն եղել և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումներ չեն ընդունվել:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

7. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի քարտուղարը Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացրեց կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը: Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Հաստատել կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը:
2. Հանձնաժողովի քարտուղարին հանձնարարել պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրը ընտրված ճանաչված մասնակցին էլեկտրոնային փոստի և համակարգի միջոցով ծանուցել պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ ծանուցման մեջ նշված ժամկետում վերջինիս կողմից պայմանագիրը չստորագրելու և պայմանագրի և որակավորման ապահովումները չներկայացնելու դեպքում ընկերությունը կգրկվի պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից՝ համաձայն «Գնումների մասին» օրենքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված պահանջների:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝
Ռսկան Եղիազարյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝
Գարիկ Գևորգյան

Գոռ Առաքելյան

Հայկ Բաբայան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝
Ա. Ավետիսյան