

ԼՄԱՀ-ՀՄԱԱՇԶԲ-25/1

ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի բացման նիստի
 Протокол № 2

Ք. Ալավերդի

27. 05. 2025.

Մասնակցում էին՝

Ժամը՝ 17:45

Գնման Պատասխանատու/Գնահատման
 աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԳԱՊ)

Հ.Զավարյան

Գնման Պատասխանատու/Գնահատման
 աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԳԱ)

Ա.Հովհաննիսյանը, Ս.Թորոսյանը

Գնման Պատասխանատու/Բացման
 աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԲԱ)
 Գնման Պատասխանատու/Մրցույթի համակարգող
 (ԳՊ/ՄՀԱ)

Գ. Խալաթյան, Տ.Թամազյան
Լ.Քառյանը

1. **ԼՄԱՀ-ՀՄԱԱՇԶԲ-25/1** ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի բացումը, օրը և ժամը
 1.1. **ԼՄԱՀ-ՀՄԱԱՇԶԲ-25/1** ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերը էլեկտրոնային ձևով
 www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել են 2025թ. 05 23-ին, ժամը 17:45-ին:

- 1.2. Հայտեր ներկայացրած մասնակցիների անվանումների (անունների) հրապարակում

1. Вскрытие заявок на участие в процедуре закупки с кодом ЛМАН-НМААШДБ-25/1, дата и время

1.1. Заявки на процедуру закупки с кодом ЛМАН-НМААШДБ-25/1 были открыты в электронном виде через сайт www.armeps.am 25.05.2025. 05 23, в 17:45.

1.2. Публикация имен участников, подавших заявки

h/h	Մասնակիցների անվանումները	Հասցե	Էլ. հասցե
1	<<ՆԱ-ԳԱ ՇԻՆ>> ՍՊԸ և <<ԱՐՏ ՊԼԱՍ>> ՍՊԸ	Ք. Շահումյան К. Шаумян	Vahemmargaryan2003@mail.ru 099035855 artplas@inbox.ru 098000204
1	<<ԳՈՒՆԱՇԵՆ>> ՍՊԸ	Ք. Վանաձոր Город Ванадзор	gunashen@mail.ru hbn.098409494
3	<<ՇԻՆԱՇԽԱՐՀ 1>> ՍՊԸ	Գ. Առինջ Г. Ариндж	armhinashkharh@mail.ru 044291945

3. **ԼՄԱՀ-ՀՄԱԱՇԶԲ-25/1** ծածկագրով գնման ընթացակարգի նախահաշվային գնի մասին

3. О ориентировочной цене процедуры покупки с кодом **ԼՄԱՀ-ՀՄԱԱՇԶԲ-25/1**.

- 3.1. Ընդունել ի գիտություն, որ **ԼՄԱՀ-ՀՄԱԱՇԶԲ-25/1** ծածկագրով գնման ընթացակարգի
 նախահաշվային գինն է՝

h/h	Չափաբաժնի անվանումը	Նախահաշվային գին /ՀՀ դրամ/
1	Ալավերդի համայնքի Արևածագ բնակավայրի 12-րդ փողոցի ջրահեռացման ցանցի կառուցման աշխատանքների ձեռք բերման	Закупка работ по строительству дренажной сети 12-й улицы, поселка Аревацаг, общины Алаверди 10321970

- 3.2. Обратите внимание, что ориентировочная стоимость процедуры покупки с кодом ЛМАН-НМААШДБ-25/1 составляет:

3. Տեղեկություններ մասնակիցների կողմից առաջարկված գնային առաջարկների մասին

4. <<ՆԱ-ԳԱ ՇԻՆ>>ՍՊԸ և <<ԱՐՏ ՊԼԱՍ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում չի ներկայացվել լիցենզիան ներդիրով: Հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017թ.-ի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 41-րդ կետի և նիստը կասեցվել 1 աշխատանքային օրով:
5. Заявка, поданная ООО «НА-ГА ШИН» и ООО «АРТ ПЛАС», не включала лицензию в приложении. На основании пункта 41 постановления Правительства РА № 526-Н от 4 мая 2017 года судебное заседание было приостановлено на 1 рабочий день.
6. 3. Информация о ценовых предложениях, предлагаемых участниками.
7. 3.1. Обратите внимание, что ориентировочная стоимость процедуры покупки по коду **ԼՍԱՀ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/1** составляет:
8. 3. Информация о ценовых предложениях, предлагаемых участниками.

(ՀՀ դրամ)

<<ՆԱ-ԳԱ ՇԻՆ>>ՍՊԸ և <<ԱՐՏ ՊԼԱՍ>> ՍՊԸ		ООО «НА-ГА ШИН» и ООО «АРТ ПЛАС»			
Զ/ Հ	Անվանումը		Առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1	Ավալերդի համայնքի Արևածագ բնակավայրի 12-րդ փողոցի ջրահեռացման ցանցի կառուցման աշխատանքների ձեռք բերման	Закупка работ по строительству дренажной сети 12-й улицы, поселка Аревацаг, общины Алаверди	6880000	1376000	8256000

<<ԳՈՒՆԱՇԵՆ>>ՍՊԸ		ООО «ГУНАШЕН»			
Զ/ Հ	Անվանումը		Առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1	Ավալերդի համայնքի Արևածագ բնակավայրի 12-րդ փողոցի ջրահեռացման ցանցի կառուցման աշխատանքների ձեռք բերման	Закупка работ по строительству дренажной сети 12-й улицы, поселка Аревацаг, общины Алаверди	6980000	1396000	8376000

<<ՇԻՆԱՇԽԱՐՀ 1>>ՍՊԸ		ООО «ШИНАШКАР 1»			
Զ/ Հ	Անվանումը		Առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1	Ավալերդի համայնքի Արևածագ բնակավայրի 12-րդ փողոցի ջրահեռացման ցանցի կառուցման աշխատանքների ձեռք բերման	Закупка работ по строительству дренажной сети 12-й улицы, поселка Аревацаг, общины Алаверди	7499167	1499833	8999000

9. Տեղեկություններ հայտերի վերաբերյալ կատարված հարցումների և պատասխանների

9.1. Մասնակիցների կողմից հայտերի վերաբերյալ հարցումներ չեն եղել:

8.2 Ընդունվել է որոշում՝ Կողմ-5, Դեմ-0:

9. Հանձնաժողովը որոշեց՝

<<ՆԱ-ԳԱ ՇԻՆ>>ՍՊԸ և <<ԱՐՏ ՊԼԱՍ>> ՍՊԸ-ի կողմից նախատեսված ժամկետում ներկայացվել են լիցենզիաները և ներդիրները:

9.1 Մասնակիցների-ի կողմից ներկայացված հայտերը համապատասխանում են հրավերի պահանջներին և գնահատվում են <<Բավարար>>:

7.3 Ընտրված մասնակից ճանաչել <<ՆԱ-ԳԱ ՇԻՆ>> ՍՊԸ և <<ԱՐՏ ՊԼԱՍ>> ՍՊԸ -ին:

Ընտրված մասնակիցներ <<ՆԱ-ԳԱ ՇԻՆ>> ՍՊԸ և <<ԱՐՏ ՊԼԱՍ>> ՍՊԸ -ին պայմանագիր կնքելու նպատակով առաջարկել 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնել պայմանագրի ապահովումը, գնման գնի 10 /տաս/ տոկոսի չափով բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ փողի ձևով և որակավորման ապահովումը գնման գնի 15 տոկոսի չափով բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ փողի ձևով:

3. <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն անգործության ժամկետ սահմանել 10 օրացուցային օր:

Հաստատել LՄԱՀ-ՀՄԱԱՇԶԲ-25/1

Ծածկագրով ՀՄԱ գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը:

4. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

5. LՄԱՀ-ՀՄԱԱՇԶԲ-25/1

Ծածկագրով ՀՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքների ամփոփման նպատակով հանձնաժողովի նիստ հրավիրել **LՄԱՀ-ՀՄԱԱՇԶԲ-25/1**

6. Ծածկագրով ՀՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր կնքելու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրը ժամը 17.45-ին Ալավերդու համայնքապետարանում, ք. Ալավերդի Զորավար Անդրանիկ 8/1 հասցեում:

7. Ընդունվել է որոշում՝ Կողմ-5, Դեմ-0:

8. 9. Информация о запросах и ответах на заявления

9.

10. 9.1. Запросов от участников относительно заявок не поступало.

11. 8.2 Принято решение: «За» — 5, «Против» — 0.

12. 9. Комиссия постановила:

13. ООО «НА-ГА ШИН» и ООО «АРТ ПЛАС» предоставили лицензии и вкладыши в установленный срок.

14. 9.1 Представленные Участниками заявки соответствуют требованиям приглашения и оцениваются как «удовлетворительные».

15. 7.3 Признать ООО «NA-GA SHIN» и ООО «ART PLAS» избранными участниками.

16. Отобранные участники ООО «НА-ГА ШИН» и ООО «АРТ ПЛАС» приглашаются предоставить обеспечение по контракту в течение 5 рабочих дней в виде банковской гарантии или денежных средств в размере 10 /десяти/ процентов от цены покупки и квалификационное обеспечение в виде банковской гарантии или денежных средств в размере 15 процентов от цены покупки в виде

17. 3. В соответствии со статьей 10, пунктом 3 Закона РА «О закупках» установить срок бездействия в 10 календарных дней.

18. Одобрить LMAH-HMAASHDB-25/1

19. Текст объявления о принятии решения о заключении договора с выбранным участником процедуры закупки для государственных закупок с кодом:

20. 4. Об утверждении даты, времени и места проведения очередного заседания Комиссии.

21. 5. LMAH-HMAASHDB-25/1

22. Созвать заседание комиссии по подведению итогов процедуры закупки ГМА с кодом LMAH-HMAASHDB-25/1.

23. 6. Договор будет подписан на следующий рабочий день после даты подписания договора в результате процедуры закупки по коду НМА в 17:45 в муниципалитете Алаверди, г. Алаверди, улица Зоравар Андраник 8/1.

24. 7. Принято решение: «За» — 5, «Против» — 0.

Հանձնաժողովի.

Գնման Պատասխանատու/Գնահատման
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԳԱՊ)



Հ.Զախարյան

Գնման Պատասխանատու/Գնահատման
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԳԱ)
Գնման Պատասխանատու/Գնահատման
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԳԱ)

Ա.Հովհաննիսյան



Ս.Թորոսյան

Գնման Պատասխանատու/Բացման
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԲԱ)



Գ.Իսախանյան

Գնման Պատասխանատու/Բացման
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԲԱ)



Տ.Թամազյան

Գնման Պատասխանատու/Մրցույթի համակարգող
(ԳՊ/ՄՀԱ)



Լ.Քառյան

