

«ԷՂԱՐ ՓՐՈԶԵԲԹ»
ՍՊԸ



«ЭДАР ПРОДЖЕКТ»
ООО

ՕԲՅԵԿՏ՝ գործանիւԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ԼՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԵԽԱՒԻԾ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ԵՂԵԳԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

Ա. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝

Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ԳՈՂԹԱՆԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

«ԳՈՂԹԱՆԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ»-ի նախագիծը կատարված է ԵՂԵԳԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ պատվերով:

Որպես ելակետային տվյալներ ծառայել են՝

- ԵՂԵԳԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ -ի կողմից տրված առաջադրանքը և ՎՁՄ ԵՀ ԳՀ ԾՁԲ 2024/11 պայմանագիրը:
- Փաստացի ուսումնասիրության և չափագրության ընթացքում ստացված աշխատանքային ծավալները:

Նախատեսված է իրականացնել 612,20զմ երկարությամբ /Պոլիէթիլենային խողովակ Փ160*7,7մմ/ ոռոգման համակարգ: Նախատեսվում է առկա հողային առվի վրա կառուցել բետոնյա ջրհավաք և ջուրը պոլիէթիլենային խողովակներով անցկացնել 612,20մ հեռավորությամբ անցնող հողային առվին: Ոռոգման հատակագծում նշված N17 կետում նախատեսված է բաժանարար, որից ձմռանը խողովակաշարում սառեցումը կանխելու նպատակով նախատեսվում է նաև խողովակաշարի դատարկում:

Աշխատանքների մանրամասն ցանկը տես աշխատանքային ծավալներում:

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՈՇԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ				
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿ	ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ	ԱՇԽ. ՓՈՐՁ / ՏԱՐԻ/
1	Աշխղեկ	1	ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ և ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	3
2	Հիդրոտեխնիկ	1	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3
3	Բանվոր	3	ՑԱՆԿԱՑԱԾ	

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿ		
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ.
1	Բնակելի, Հասարակական և Արտադրական	
2	Հիդրոտեխնիկական	

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ			
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇ	ՔԱՆԱԿ
1	Ավտոինքնաթափ	ՑԱՆԿԱՑԱԾ	1
2	Ավտոկռունկ	ՑԱՆԿԱՑԱԾ	1
3	էքսկավատոր	ՑԱՆԿԱՑԱԾ	1

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ		
Հ/Հ	ԹԵՐԹ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ.
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
2	ԳԼԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
3	ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ1-ՆԿ20	
4	ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ1-ՆԿ9	
5	ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ9-ՆԿ14	
6	ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ14-ՆԿ20	
7	ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ1-ՆԿ20	
8	ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ1-ՆԿ9	
9	ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ9-ՆԿ16	
10	ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ16-ՆԿ20	
11	ԲԵՏՈՆԵ ԶՐՀԱԿԱՔ	
12	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	
13	ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ	
14	ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ	
15	ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ	

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

- Աշխատանքների ընթացքում ստորգետնյա կոմունիկացիաների ի հայտ գալու դեպքում դադարեցնել աշխատանքները և դիմել համապատասխան կառույցների: Հետագա աշխատանքները շարունակել միայն համապատասխան կառույցների հետ համաձայնեցնելուց հետո:
- Շինարարության ընթացքում պետական կամ մասնավոր գույքին պատճառված վնասները փոխհատուցում է կապալառու կազմակերպությունը:


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Շինարարության անվտանգությունը ապահովում է Կապալառու կազմակերպությունը:
- Կառուցվածքների տեղերը ճշտվում են շինարարության ընթացքում

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատանքները իրականացվելու են դժվարանցանելի տեղամասերում, որտեղ մեքենա-մեխանիզմների մոտեցումը դժվար է:


E A L L C	ԳՈՂԹԱՆԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N42Մ ԵՀ ԳՀ ԾՁԲ 2024/1				
				ՆԱԽԱԳԻԾ				
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ				
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		1				
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ			«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԿԹ» ՍՊԸ		




E A L L C ՏՆՕՐԵՆ ՆԱԽԱԳԾԵՑ	ԳՈՂԹԱՆԻԿ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՆԿԱՍ ԵՅ ԳՅ ԾՁԲ 2024/11		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ		ԱՆ	2	
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՄՊԱՐՅԱՆ		«ԷԴԱՐ ՓՈՐՁԵՔԹ» ՍՊԸ		
				ԳԼԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ		




E A L L C	ԳՐԱԴԱՆԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՆԿԱՍ ԵՅ ԳՅ ԾՁԲ 2024/11		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ		ԱՆ	3	
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՄՊԱՐՅԱՆ		«ԷՆԱՐ ՓՐՈԳՆԵԶ» ՍՊԸ		
				ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ1-ՆԿ20		



	ԳՐԱԴԱՆԻՐ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N425 ԵՅ ԳՀ ԾՁԲ 2024/11		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	4	
ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՆԱԽԱԳԻԾ	«ԷԴԱՐ ՓՐՈՑԵՔՍ» ՍՊԸ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ1-ՆԿ9			




E A L L C ՏՆՕՐԵՆ ՆԱԽԱԳԾԵՑ	ԳՈՐԹԱՆԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N42Մ ԵՅ ԳՀ ԾՁԲ 2024/11		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	5	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈԳՆԵԶ» ՍՊԸ		
		ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ			
		ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ			
				ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ9-ՆԿ14		




	ԳՈՂԹԱՆԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N420 ԵՅ ԳՀ ԾՁԲ 2024/11		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	6	
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		«ԷՂԱՐ ՓՐՈՑԵՔԹ» ՍՊԸ		
				ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ14-ՆԿ20		

ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐԿԱԾՔ ՆԿ1-ՆԿ20



E A L L C	ԳՈՂԹԱՆԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԿԱՍ ԵՅ ԳՅ ԾՁԲ 2024/11		
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	7	
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՄՊԱՐՅԱՆ	ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐԿԱԾՔ ՆԿ1-ՆԿ20	«ԷՂԱՐ ՓՐՈԳՆԵԹ» ՍՊԸ		


ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐԿԱԾՔ ՆԿ1-ՆԿ9




Նախագծվող հատակի միջը	1886.60	1885.90	1881.48	1888.35	1880.00	1879.80	1879.60	1879.30	1878.25
Հողի նախագծային միջը									
Հողի բնական միջը	1886.60	1887.95	1882.53	1881.58	1884.00	1883.52	1881.28	1880.08	1879.53
խողովակի տիպը և հիդրավլիկական պարամետրերը	Պոլիէթենային խողովակ Φ160*7,7մմ								
Թեքություն									
Հեռավորություն (մ)	10.00	75.60	24.00	16.80	6.00	12.00	19.20	52.80	64.80
Երկարություն , մ									
Նշահարման կետեր	Ն41+ 00.00	Ն42+ 00.00	Ն43+ 00.00	Ն44+ 00.00	Ն45+ 00.00	Ն46+ 00.00	Ն47+ 00.00	Ն48+ 00.00	Ն49+ 00.00
Ուղեգծի հատակագիծ									
Երկրաբանություն	1 III, IV, VI								

E A L L C	ԳՐԱԴԱՆԻԿ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՈՌՈԳԱՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՅՑՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N42Ա ԵՅ ԳՅ ԾՁԲ 2024/11		
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	8	
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՄՊԱՐՅԱՆ	ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐԱԿԱԾԸ ՆԿ1-ՆԿ9	«ԷՂԱՐ ՓՐՈԳՆԵԹ» ՍՊԸ		

ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ9-ՆԿ16



ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ16-ՆԿ20




Նախագծվող հատակի նիշը	
Հողի մախագծային նիշը	
Հողի բնական նիշը	
Խողովակի տիպը և հիդրավլիկական պարամետրերը	
Թեքություն	
Հեռավորություն (մ)	
Երկարություն , մ	
Նշահարման կետեր	
Ուղեգծի հատակագիծ	
Երկրաբանություն	

1875.60	1875.20	1873.60	1872.38	1867.67
1879.00	1876.34	1875.28	1873.00	1868.67
Պլիտթիլենային խողովակ Φ160*7,7մմ		Պլիտթիլենային խողովակ Φ160*7,7մմ		
31.20	27.60	19.60	108.60	
ՆԿ16+00.00	ՆԿ17+00.00	ՆԿ18+00.00	ՆԿ19+00.00	ՆԿ20+00.00
1 III, IV, VI		1 III, IV, VI		

	ԳՈՂԹԱՆԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՆԿԱՍ ԵՅ ԳՅ ԾՁԲ 2024/11		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՆԱԽԱԳԻԾ		
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ				
				ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ16-ՆԿ20		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	10	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈԶԵԲԹ» ՍՊԸ		

ԲԵՏՈՆԵ ԶՐՀԱՎԱՔ



ԶՐՀԱՎԱՔԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	Բնահողի մշակում	մ ³	0.50	
2	Բնահողի ետլիցք կողլիցքի մշակված գրունտներից	մ ³	0.20	
3	Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	0.30	
4	Ավազակոպձային նախաշերտ	մ ³	0.40	$h=10$ սմ
5	Հատակի և պատերի միաձույլ բետոն	մ ³	1.70	B15, W4, F150

	ԳՈՂԹԱՆԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N425 ԵՅ ԳՅ ԾՁԲ 2024/11		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	11	
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		
				ԲԵՏՈՆԵ ԶՐՀԱՎԱՔ		

	ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՈՒ ՊՈԼԻԵԹԻԼԵՆԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ Ø160*7,7մմ	զմ/մմ	612.2
1	Բնահողի մշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողիցք Обработка грунтах 3 класса экскаватором	մ3/մ3	2761.200
2	Բնահողի մշակումը 4 կարգի գրունտներում Обработка почвы на почвах 4 класса	մ3/մ3	4602.000
3	Բնահողի մշակումը 6 կարգի գրունտներում Обработка почвы на почвах 6 класса	մ3/մ3	1840.800
4	Ավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում խողովակաշարի տակ Выполнение подготовительного слоя песка под трубопровод	մ3/մ3	61.220
5	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում, խմելու ջրի համար, d=160x7,7մմ, 8,0 մթն.ճնշ. Монтаж полиэтиленовых труб для питьевой воды d=160x7,7мм, напор 8,0 мтн.	զմ/մմ	612.200
6	Խողովակաշարի ծածկում ավազով 15սմ Засыпка трубопровода песком 15 см	մ3/մ3	82.588
7	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով Обратная засыпка грунта бульдозером	մ3/մ3	9060.192
8	Անհարթությունների ուղղում մեխանիզմով ПЛАНИРОВКА ЭКСКАВАТОРОМ- ПЛАНИРОВЩИКОМ	մ2 / մ2	918.300
9	Մետաղական ցանցի ձեռքբերում և տեղադրում խողովակաշարի սկզբնամասում Строительство и монтаж металлической сетки в начале трубопровода.	հատ/ադ	1.000
10	Փական d=150/160մմ Вентил d = 150/160мм	հատ/ադ	2.000

	ՋՐՀԱՎԱՔ	1	ՀԱՏ
1	Բնահողի մշակումը 3-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողիցք Обработка грунтах 3 класса экскаватором	մ3/մ3	0.150
2	Բնահողի մշակումը 4 կարգի գրունտներում Обработка почвы на почвах 4 класса	մ3/մ3	0.250
3	Բնահողի մշակումը 6 կարգի գրունտներում Обработка почвы на почвах 6 класса	մ3/մ3	0.100
4	Ավազակույճով նախաշերտի իրականացում 10սմ Пескоструйная обработка 10 см	մ3/մ3	0.400
5	Հատակի և պատերի իրականացում B15, F150, W4 դասի բետոնով Выпoлнение полов и стен бетоном классов B15, F150, W4	մ3/մ3	1.700
6	Բնահողի ետլիցք ձեռքով Ручная обратная засы	մ3/մ3	0.200
7	Բնահողի հարթեցում ձեռքով Ручная планировка грунта	մ3/մ3	0.300

	ԳՈՂԹԱՆԻԿ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՈՐՈԳՄԱՆ ԱՌԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N42Մ ԵՅ ԳՅ ԾՁԲ 2024/11		
	ՆԱԽԱԳԻԾ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	12	
	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ			«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

Անվտանգության տեխնիկայի, աշխատանքի պաշտպանության, բնապահպանական և հրդեհային անվտանգության պահանջներ:

- Մինչև աշխատանքների մեկնարկը պետք է կատարված լինեն տվյալ նախագծով նախատեսված անվտանգության միջոցառումները, որոնք պետք է ձևակերպված լինեն համապատասխան ակտով:
- Մարդկանց գտնվելու համար վտանգավոր գոտիները պետք է ցանկապատվեն, ունենան վտանգի մասին նախազգուշացնող ցուցանակներ:
- Օրվա մուլթ ժամանակահատվածում շինարարական հրապարակը և աշխատատեղերը պետք է լուսավորված լինեն ըստ ԳՈՍՏ-ի: Լուսավորությունը պետք է լինի համաչափ, առանց կուրացնող էֆեկտի: Չլուսավորված տեղամասերում օրվա մուլթ ժամերին աշխատանքների իրականացում չի թույլատրվում:
- Աշխատանքների տեղամասերը և աշխատատեղերը պետք է ապահովված լինեն ընկերային և անհատական պաշտպանության անհրաժեշտ միջոցներով, հրդեհամարման առաջնային միջոցներով, կապի, ազդանշանման և աշխատանքի անվտանգության ապահովման այլ միջոցներով՝ համաձայն գործող նորմատիվային փաստաթղթերի և համաձայնագրերի:
- Արգելվում է թողնել կախված, անկայուն, կոնստրուկցիաներ կամ դրանց մասեր:
- Աշխատանքը թույլատրվում է 18-ից բարձր տարիքի անձանց:
- Էլեկտրական բոլոր գործիքները պետք է գրանցված լինեն հատուկ մատյանում և ունենան հաշվարկային համարներ: Կիրառելուց առաջ պարտադիր է ստուգել գործիքի աշխատանքային վիճակը, լարերի և բռնիչի մեկուսացումները, աշխատանքային մասի վիճակը, պարապ ընթացքում աշխատանքը և այլն: Էլեկտրական լարերի պահպանման գոտում բոլոր Էլեկտրաֆիկացված գործիքները հողանցվում են:
- Բանվորները պետք է ապահովված լինեն արտահագուստով, հատուկ կոշիկներով և այլ անհատական պաշտպանիչ միջոցներով:
- Բեռնակալիչ հարմարանքները և տարան (վերամբարձ կռունկով տեղափոխելու դեպքում) պետք է փորձարկված լինեն անվանական բեռնամբարձության կրկնակի անգամ գերազանցող բեռով:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Այն դեպքում երբ շինարարական աշխատանքները իրականացվում են գիշերային պայմաններում կապալառուն պետք է ապահովի շին հրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը: Շինարարության ժամանակ հաշվի առնել գոյություն ունեցող կոմունիկացիաները (գազատար, ջրատար խողովակաշարերը, կապի և էլեկտրո մալուխները) , տեղյակ պահելով համապատասխան կազմակերպություններին:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Շինարարության անվտանգությունը ապահովվում է կապալառու կազմակերպությունը:
- Բոլոր պիտանի նյութերը տեսակավորվում են քանդման աշխատանքներին զուգահեռ և հանձնվում են պատվիրատուին համապատասխան ակտերի միջոցով:
- Մինչև աշխատանքների սկսելը անհրաժեշտ է ստանալ տվյալ տարածքում առկա վերգետնյա և ստորգետնյա կոմունիկացիաների /հաղորդալարեր, գազի խողովակներ և այլն/ մասին /կամ դրանց բացակայության մասին/ գրավոր տեղեկություններ, դրանց վնասումից խուսափելու համար:

Շինարարության կազմակերպման դրույթներ

Շինարարության կազմակերպման մոտեցումները և ձևերը որոշում է Կապալառուն: Շինանյութերի (խիճ և այլն) տեղափոխման ժամանակ ավտոինքնաթափի թափքը պետք է ծածկված լինի պոլիէթիլենային թաղանթով, որը կպաշտպանի շինադքի թափումը և համայնքի փողոցների և համայնքից դուրս ճանապարհների աղտոտումը: Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ Կապալառուն պետք է ունենա բոլոր համաձայնությունները, տրված համայնքապետարանի համապատասխան բաժինների կողմից, կապված, գոյություն ունեցող կոմունիկացիաների, գազատարի, էլեկտրագծերի հատման, ավելորդ բնահողերի տեղափոխման կամ տեղակայման, գործող ավտոճանապարհների տարածքում շին աշխատանք

Հիմնական մեքենաները և մեխանիզմները

Շինարարական մեքենաների, մեխանիզմների և սարքավորումների տեսակները և տիպերը տրված են խորհրդատվությամբ և կարող են ենթարկվել փոփոխության ընտրվում են կապալառուի կողմից, ելնելով գոյություն ունեցող տեխնիկայի առկայությանը կամ ձեռքբերման հնարավորությունից, սակայն նրանք պետք է ունենան նույնատիպ տեխնիկական ցուցանիշներ:

	ԳՈՐԹԱՆԻԿ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N42Մ ԵՅ ԳՅ ԾՁԲ 2024/11		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ		
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՄՊԱՐՅԱՆ				
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՉԵԹ» ՍՊԸ		

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ

Որպես հիմնական ամբարձիչ մեխանիզմ առաջարկվում է ավտոմոբիլային կռունկ КС 55713-6 ГАЛИЧАНИН, որի տեխնիկական ցուցանիշները բերված են ստորև՝



Առավելագույն բեռնաբարձությունը/ սլաքի թռիչքը, մ -----25/32
Սլաքի երկարությունը, մ -----9,7-21,7
Սագիկի երկարությունը, մ -----9
Կեռի ամբարձման առավելագույն բարձրությունը
21,7մ երկարությամբ հիմնական սլաքի դեպքում, մ -----21,9
21,7մ երկարությամբ հիմնական սլաքի
դեպքում և 9մ սագիկի դեպքում, մ -----30
Կեռի իջեցման առավելագույն խորությունը 9,7մ սլաքով
և 5մ թռիչքի դեպքում, մ -----12,0
Բեռի զանգվածը, որի դեպքում թույլատրվում է սլաքի սեկցիաների
դուրսբերում, տ -----4,0
Բեռի ամբարձման/ իջեցման արագությունը, մ/րոպե
-անվանական (մինչև 25տ բեռով) -----5,0
-ավելացված (մինչև 6տ բեռով) -----12,0
-առավելագույն -----96,0
Կռունկի շարժման արագությունը, կմ/ժամ -----80
Զանգվածը տրանսպորտային վիճակում, տ -----23,0
Բազային ավտոմոբիլի անիվային բանաձևը -----6x4
Շարժիչը -----դիզելային
-մոդելը -----ЯМЗ-236БЕ
-հզորությունը, ձ.ու -----250
Եզրաչափերը տրանսպորտային վիճակում,մ
երկարություն*լայնություն*բարձրություն -----12*2,5*3,8
Շահագործման ջերմաստիճանը, С -----(-40+40)

Որպես փլեցնող մեխանիզմ առաջարկվում է GAT 313D2 L (2017) հիդրավլիկ էքսկավատորը, որն օժտված է ծայրային անհրաժեշտ գործիքներով՝ հիդրոսեպով և հիդրոմկրատով:



Կտրման առավելագույն բարձրությունը, մ ----- 8710
Բեռնման առավելագույն բարձրությունը, մ ----- 6330
Օգտակար հզորություն ISO 14396, կվտ ----- 75
Շերեփի ծավալը, մ³----- 0,58

Հիմնական մեքենաները և մեխանիզմները

Շինարարական մեքենաների, մեխանիզմների և սարքավորումների տեսակները և տիպերը տրված են խորհրդատվությամբ և կարող են ենթարկվել փոփոխության ընտրվում են կապալառուի կողմից, ելնելով գոյություն ունեցող տեխնիկայի առկայությանը կամ ձեռքբերման հնարավորությունից, սակայն նրանք պետք է ունենան նույնատիպ տեխնիկական ցուցանիշներ:

	ԳՈՂԹԱՆԻԿ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N42Մ ԵՅ ԳՅ ԾՁԲ 2024/11		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	14	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ	«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ»		
				ՍՊԸ		

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՏԵԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 90ՕՐ																	
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	10																	
2	Բետոնե ջրհավաքի կառուցում			10															
3	Հողային աշխատանքներ /խրամուղու քանդում/								45										
4	Ավազե նախաշերտ													5					
5	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում														5				
6	Խողովակների ավազով ծածկում															10			
7	Հետլիցք և հարթեցում																10		

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Շինարարության անվտանգությունը ապահովում է Կապալառու կազմակերպությունը:
2. Կառուցվածքների տեղերը ճշտվում են շինարարության ընթացքում

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Աշխատանքների ընթացքում ստորգետնյա կոմունիկացիաների ի հայտ գալու դեպքում դադարեցնել աշխատանքները և դիմել համապատասխան կառույցների: Հետագա աշխատանքները շարունակել միայն համապատասխան կառույցների հետ համաձայնեցնելուց հետո:
2. Շինարարության ընթացքում պետական կամ մասնավոր գույքին պատճառված վնասները փոխհատուցում է կապալառու կազմակերպությունը:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Այն դեպքում երբ շինարարական աշխատանքները իրականացվում են գիշերային պայմաններում կապալառուն պետք է ապահովի շին հրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը: Շինարարության ժամանակ հաշվի առնել գոյություն ունեցող կոմունիկացիաները (գազատար, ջրատար խողովակաշարերը, կապի և էլեկտրո մալուխները) , տեղյակ պահելով համապատասխան կազմակերպություններին:

Շինարարության կազմակերպման դրույթներ

Շինարարության կազմակերպման մոտեցումները և ձևերը որոշում է Կապալառուն: Շինանյութերի (խիճ և այլն) տեղափոխման ժամանակ ավտոինքնաթափի թափքը պետք է ծածկված լինի պոլիէթիլենային թաղանթով, որը կպաշտպանի շինադրի թափումը և համայնքի փողոցների և համայնքից դուրս ճանապարհների աղտոտումը:

Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ Կապալառուն պետք է ունենա բոլոր համաձայնությունները, տրված համայնքապետարանի համապատասխան բաժինների կողմից, կապված, գոյություն ունեցող կոմունիկացիաների, գազատարի, էլեկտրագծերի հատման, ավելորդ բնահողերի տեղափոխման կամ տեղակայման, գործող ավտոճանապարհների տարածքում շին աշխատանք

Հիմնական մեքենաները և մեխանիզմները

Շինարարական մեքենաների, մեխանիզմների և սարքավորումների տեսակները և տիպերը տրված են խորհրդատվությամբ և կարող են ենթարկվել փոփոխության ընտրվում են կապալառուի կողմից, ելնելով գոյություն ունեցող տեխնիկայի առկայությանը կամ ձեռքբերման հնարավորությունից, սակայն նրանք պետք է ունենան նույնատիպ տեխնիկական ցուցանիշներ:

	ԳՈՂԹԱՆԻԿ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N42Մ ԵՅ ԳՅ ԾՁԲ 2024/11		
			ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	15	
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ	ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ	«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		