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«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ

 ՆԱԽԱԳԾԵՑ

 Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NՎՁՄ ԵՀ ԳՀ ԾՁԲ 2024/11

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 1

ԳՈՂԹԱՆԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ
«ԳՈՂԹԱՆԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ»-ի նախագիծը կատարված է  
ԵՂԵԳԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆի պատվերով։ 

Որպես ելակետային տվյալներ ծառայել են՝
1. ԵՂԵԳԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ -ի կողմից տրված առաջադրանքը և 
ՎՁՄ ԵՀ ԳՀ ԾՁԲ 2024/11 պայմանագիրը։ 
2. Փաստացի ուսումնասիրության և չափագրության ընթացքում ստացված աշխատանքային 
ծավալները։

Նախատեսված է իրականացնել 612,20գմ երկարությամբ /Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ/ ոռոգման համակարգ։  Նախատեսվում է առկա հողային առվի վրա կառուցել 
բետոնյա ջրհավաք և ջուրը պոլիէթիլենային խողովակներով անցկացնել 612,20մ 
հեռավորությամբ անցնող հողային առվին։ Ոռոգման հատակագծում նշված N17 կետում 
նախատեսված է բաժանարար, որից ձմռանը խողովակաշարում սառեցումը կանխելու 
նպատակով նախատեսվում է նաև խողովակաշարի դատարկում։

Աշխատանքների մանրամասն ցանկը տես աշխատանքային ծավալներում։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
1. Աշխատանքների ընթացքում ստորգետնյա կոմունիկացիաների ի հայտ 
գալու դեպքում դադարեցնել աշխատանքները և դիմել համապատասխան 
կառույցների։ Հետագա աշխատանքները շարունակել միայն 
համապատասխան կառույցների հետ համաձայնեցնելուց հետո։
2. Շինարարության ընթացքում պետական կամ մասնավոր գույքին 
պատճառված վնասները փոխհատուցում է կապալառու 
կազմակերպությունը։

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ

1

2

3

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Աշխղեկ

Հիդրոտեխնիկ

Բանվոր

ՔԱՆԱԿ

1

1

3

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ և 
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ

ՑԱՆԿԱՑԱԾ

ԱՇԽ. 
ՓՈՐՁ /
ՏԱՐԻ/

3

3

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ

1

2

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Բնակելի, Հասարակական և Արտադրական

Հիդրոտեխնիկական

ԾԱՆՈԹՈՒԹ.

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ

1

2

3

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Ավտոինքնաթափ

Ավտոկռունկ

էքսկավատոր

ՄԱԿՆԻՇ

ՑԱՆԿԱՑԱԾ

ՑԱՆԿԱՑԱԾ

ՑԱՆԿԱՑԱԾ

ՔԱՆԱԿ

1

1

1

   Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜ
1.   ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ ³å³ÑáíáõÙ ¿ Î³å³É³éáõ 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ:
2. Î³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ï»Õ»ñÁ ×ßïíáõÙ »Ý ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ԹԵՐԹ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ1-ՆԿ20

ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ1-ՆԿ9

ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ9-ՆԿ14

ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ14-ՆԿ20

ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ1-ՆԿ20

ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ1-ՆԿ9

ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ9-ՆԿ16

ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ16-ՆԿ20

ԲԵՏՈՆԵ ՋՐՀԱՎԱՔ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

ԾԱՆՈԹՈՒԹ.

ԳՈՂԹԱՆԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
Աշխատանքները իրականացվելու են դժվարանցանելի 
տեղամասերում, որտեղ մեքենա-մեխանիզմների մոտեցումը դժվար է։
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«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ

 ՆԱԽԱԳԾԵՑ

 Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NՎՁՄ ԵՀ ԳՀ ԾՁԲ 2024/11

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 2

ԳՈՂԹԱՆԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Ջրհավաքի կառուցում

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Ծրագծի վերջ

Շանունակելի 
հողային հունով

Հողային 
հունից

Բաժանարար

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Փական

1
1886.60

2
1887.95

3
1882.534

1881.58
5
1884.00

6
1883.52

7
1881.28

8
1880.08

9
1879.53

10
1878.21

11
1877.61

12
1879.02

13
1877.03

14
1877.78

16
1879.00

17
1876.34

18
1875.28

19
1873.00

20
1868.67

15
1877.63

12,00

L=75,60մ

L=24,00մ

L=16,80մ

L=6,00մ

L=12,00մ

L=19,20մ

L=
52

,8
0մ

L=
64

,8
0մ

L=13,20մ

L=12,00մ

L=
31

,2
0մ

L=14,40մ

L=
31

,2
0մ

L=
36

,00
մ

L=
31

,20
մ

L=27,60մ

L=19,60մ

L=108,60մ

ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:10000
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«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ

 ՆԱԽԱԳԾԵՑ

 Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NՎՁՄ ԵՀ ԳՀ ԾՁԲ 2024/11

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 3

ԳՈՂԹԱՆԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ1-ՆԿ20

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Ջրհավաքի կառուցում

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Ծրագծի վերջ

Շանունակելի 
հողային հունով

Հողային 
հունից

Բաժանարար

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Փական

1
1886.60

2
1887.95

3
1882.534

1881.58
5
1884.00

6
1883.52

7
1881.28

8
1880.08

9
1879.53

10
1878.21

11
1877.61

12
1879.02

13
1877.03

14
1877.78

16
1879.00

17
1876.34

18
1875.28

19
1873.00

20
1868.67

15
1877.63

12,00

L=75,60մ

L=24,00մ

L=16,80մ

L=6,00մ

L=12,00մ

L=19,20մ

L=
52

,8
0մ

L=
64

,8
0մ

L=13,20մ

L=12,00մ

L=
31

,2
0մ

L=14,40մ

L=
31

,2
0մ

L=
36

,00
մ

L=
31

,20
մ

L=27,60մ

L=19,60մ

L=108,60մ

ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:1500
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«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ

 ՆԱԽԱԳԾԵՑ

 Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NՎՁՄ ԵՀ ԳՀ ԾՁԲ 2024/11

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 4

ԳՈՂԹԱՆԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ1-ՆԿ9

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Ջրհավաքի կառուցում

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Հողային 
հունից

1
1886.60

2
1887.95

3
1882.534

1881.58
5
1884.00

6
1883.52

7
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9
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12,00
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L=16,80մ

L=6,00մ
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L=19,20մ
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0մ

ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:500
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«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ

 ՆԱԽԱԳԾԵՑ

 Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NՎՁՄ ԵՀ ԳՀ ԾՁԲ 2024/11

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 5

ԳՈՂԹԱՆԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ9-ՆԿ14

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

9
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14
1877.78
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L=14,40մ

ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:500
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«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ

 ՆԱԽԱԳԾԵՑ

 Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NՎՁՄ ԵՀ ԳՀ ԾՁԲ 2024/11

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 6

ԳՈՂԹԱՆԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՆԿ14-ՆԿ20

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Ծրագծի վերջ

Շանունակելի 
հողային հունով

Բաժանարար

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Փական

14
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20
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15
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L=27,60մ

L=19,60մ

L=108,60մ

ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:500
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«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ

 ՆԱԽԱԳԾԵՑ

 Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NՎՁՄ ԵՀ ԳՀ ԾՁԲ 2024/11

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 7

ԳՈՂԹԱՆԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ1-ՆԿ20

1 III, IV, VI

ºñÏ³ñáõÃÛáõÝ , Ù

ÊáÕáí³ÏÇ ïÇåÁ ¨
ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ³Ï³Ý å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ

ÐáÕÇ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ÝÇßÁ

ÐáÕÇ µÝ³Ï³Ý ÝÇßÁ

Üß³Ñ³ñÙ³Ý Ï»ï»ñ

ºñÏñ³µ³ÝáõÃÛáõÝ

Â»ùáõÃÛáõÝ
Ð»é³íáñáõÃÛáõÝ (Ù)

 Նախագծվող հատակի նիշը

Ø Ðáñ.       1 : 200
àõÕÕ.     1 : 500

Ուղեգծի հատակագիծ
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1 III, IV, VI 1 III, IV, VI 1 III, IV, VI 1 III, IV, VI 1 III, IV, VI
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1879.00
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1875.00

1874.00

1873.00

1872.00

1871.00

1870.00

1869.00

1868.00

1867.00

1877.00

75.60 24.00 16.80 6.00 12.00 19.20 52.80 64.80 13.20 12.00 31.20 14.40 31.20 31.2036.00 27.60 19.60 108.60

Հողի մակերևույթի նիշ

Բետոնե ջրհավաք

Հողի մակերևույթի նիշ

Հողի մակերևույթի նիշ

Հողի մակերևույթի նիշ

Հողի մակերևույթի նիշ Հողի մակերևույթի նիշ

Հողի մակերևույթի նիշ

Հողի մակերևույթի նիշ

Ծրագծի վերջ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ
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Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ1-ՆԿ20
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«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ

 ՆԱԽԱԳԾԵՑ

 Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NՎՁՄ ԵՀ ԳՀ ԾՁԲ 2024/11

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 8

ԳՈՂԹԱՆԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ1-ՆԿ9

1 III, IV, VI

ºñÏ³ñáõÃÛáõÝ , Ù

ÊáÕáí³ÏÇ ïÇåÁ ¨
ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ³Ï³Ý å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ

ÐáÕÇ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ÝÇßÁ

ÐáÕÇ µÝ³Ï³Ý ÝÇßÁ

Üß³Ñ³ñÙ³Ý Ï»ï»ñ

ºñÏñ³µ³ÝáõÃÛáõÝ

Â»ùáõÃÛáõÝ
Ð»é³íáñáõÃÛáõÝ (Ù)

 Նախագծվող հատակի նիշը

Ø Ðáñ.       1 : 200
àõÕÕ.     1 : 500

Ուղեգծի հատակագիծ
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1 III, IV, VI

1883.00

1882.00

1881.00

1879.00

1878.00

1876.00

1875.00

1874.00

1873.00

1872.00

1871.00

1870.00

1869.00

1868.00

1867.00

1877.00

75.60 24.00 16.80 6.00 12.00 19.20 52.80 64.80

Հողի մակերևույթի նիշ

Բետոնե ջրհավաք

Հողի մակերևույթի նիշ

Հողի մակերևույթի նիշ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ
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Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ1-ՆԿ9
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«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ

 ՆԱԽԱԳԾԵՑ

 Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NՎՁՄ ԵՀ ԳՀ ԾՁԲ 2024/11

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 9

ԳՈՂԹԱՆԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ9-ՆԿ16

ºñÏ³ñáõÃÛáõÝ , Ù

ÊáÕáí³ÏÇ ïÇåÁ ¨
ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ³Ï³Ý å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ

ÐáÕÇ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ÝÇßÁ

ÐáÕÇ µÝ³Ï³Ý ÝÇßÁ

Üß³Ñ³ñÙ³Ý Ï»ï»ñ

ºñÏñ³µ³ÝáõÃÛáõÝ

Â»ùáõÃÛáõÝ
Ð»é³íáñáõÃÛáõÝ (Ù)

 Նախագծվող հատակի նիշը

Ø Ðáñ.       1 : 200
àõÕÕ.     1 : 500

Ուղեգծի հատակագիծ
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1 III, IV, VI 1 III, IV, VI 1 III, IV, VI

64.80 13.20 12.00 31.20 14.40 31.20 31.2036.00

Հողի մակերևույթի նիշ

Հողի մակերևույթի նիշ

Հողի մակերևույթի նիշ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ
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Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ9-ՆԿ16
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«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ

 ՆԱԽԱԳԾԵՑ

 Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NՎՁՄ ԵՀ ԳՀ ԾՁԲ 2024/11

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 10

ԳՈՂԹԱՆԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ16-ՆԿ20

ºñÏ³ñáõÃÛáõÝ , Ù

ÊáÕáí³ÏÇ ïÇåÁ ¨
ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ³Ï³Ý å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ

ÐáÕÇ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ÝÇßÁ

ÐáÕÇ µÝ³Ï³Ý ÝÇßÁ

Üß³Ñ³ñÙ³Ý Ï»ï»ñ

ºñÏñ³µ³ÝáõÃÛáõÝ

Â»ùáõÃÛáõÝ
Ð»é³íáñáõÃÛáõÝ (Ù)

 Նախագծվող հատակի նիշը

Ø Ðáñ.       1 : 200
àõÕÕ.     1 : 500

Ուղեգծի հատակագիծ

1887.00

1888.00

1885.00

1886.00

1884.00

1880.00

1883.00

1882.00

1881.00

1879.00

1878.00

1876.00

1875.00

1874.00

1873.00

1872.00

1871.00

1870.00

1869.00

1868.00

1867.00

1877.00

Ն
Կ

20
+

00
.0

0

Ն
Կ

16
+

00
.0

0

Ն
Կ

17
+

00
.0

0

Ն
Կ

18
+

00
.0

0

Ն
Կ

19
+

00
.0

0

1 III, IV, VI 1 III, IV, VI
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Հողի մակերևույթի նիշ

Հողի մակերևույթի նիշ

Հողի մակերևույթի նիշ

Ծրագծի վերջ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ
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Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

Պոլիէթիլենային խողովակ 
Ф160*7,7մմ

ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ16-ՆԿ20



GSPublisherVersion 0.69.100.100

L     L     C

E
A

«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵՔԹ» 
ՍՊԸ

 ՏՆՕՐԵՆ

 ՆԱԽԱԳԾԵՑ

 Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Ս. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
NՎՁՄ ԵՀ ԳՀ ԾՁԲ 2024/11
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ԱՆ 11

ԳՈՂԹԱՆԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ԲԵՏՈՆԵ ՋՐՀԱՎԱՔ

Հ/Հ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՉԱՓ. 
ՄԻԱՎ. ՔԱՆԱԿ ԾԱՆՈԹՒՈԹՅՈՒՆ
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Պոլիէթիլենային խողովակ Ф160*7,7մմ

Բետոոն B15 W4 F150

Բետոոն B15 W4 F150

Ավազակոպճային նախաշերտ 
h=10սմ

Բետոոն B15 W4 F150

Պոլիէթիլենային 
խողովակ Ф160*7,7մմ

Փական

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

1

1-1

1 Բնահողի մշակում

2 Բնահողի ետլիցք կողլիցքի մշակված գրունտներից

3 Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում

Ավազակոպճային նախաշերտ

Հատակի և պատերի միաձույլ բետոն

մ3

մ3

մ3

մ3

մ3
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1.70

ՋՐՀԱՎԱՔԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

4

5 B15, W4, F150

h=10սմ

1

ԲԵՏՈՆԵ ՋՐՀԱՎԱՔ
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ԱՆ 12

ԳՈՂԹԱՆԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
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ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 13

ԳՈՂԹԱՆԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ 
ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

Շինարարٳթյան կազմակերպման դրٳյթներ
Շինարարٳթյան կազմակերպման մոտեցٳմները և ձևերը որոշٳմ է Կապալառٳն:
Շինանյٳթերի ( խիճ և այլն) տեղափոխման ժամանակ ավտոինքնաթափի
թափքը պետք է ծածկված լինի պոլիէթիլենային թաղանթով, որը կպաշտպանի
շինաղբի
թափٳմը և համայնքի փողոցների և համայնքից դٳրս ճանապարհների
աղտոտٳմը:
Շինարարական աշխատանքները սկսելٳց առաջ Կապալառٳն պետք է ٳնենա
բոլոր համաձայնٳթյٳնները, տրված համայնքապետարանի
համապատասխան բաժինների կողմից, կապված, գոյٳթյٳն ٳնեցող
կոմٳնիկացիաների,
գազատարի, էլեկտրագծերի հատման, ավելորդ բնահողերի տեղափոխման կամ
տեղակայման, գործող ավտոճանապարհների տարածքٳմ շին աշխատանք

Անվտանգության տեխնիկայի, աշխատանքի պաշտպանության, բնապահպանական և հրդեհային
անվտանգության պահանջներ։
1. Մինչև աշխատանքների մեկնարկը պետք է կատարված լինեն տվյալ նախագծով նախատեսված
անվտանգության միջոցառումները, որոնք պետք է ձևակերպված լինեն համապատասխան ակտով։
2. Մարդկանց գտնվելու համար վտանգավոր գոտիները պետք է ցանկապատվեն, ունենան վտանգի
մասին նախազգուշացնող ցուցանակներ։
3. Օրվա մութ ժամանակահատվածում շինարարական հրապարակը և աշխատատեղերը պետք է
լուսավորված լինեն ըստ ԳՈՍՏ-ի։ Լուսավորությունը պետք է լինի համաչափ, առանց կուրացնող
էֆեկտի։ Չլուսավորված տեղամասերում օրվա մութ ժամերին աշխատանքների իրականացում չի
թույլատրվում։
4. Աշխատանքների տեղամասերը և աշխատատեղերը պետք է ապահովված լինեն ընկերային և
անհատական պաշտպանության անհրաժեշտ միջոցներով, հրդեհամարման առաջնային միջոցներով,
կապի, ազդանշանման և աշխատանքի անվտանգության ապահովման այլ միջոցներով՝ համաձայն
գործող նորմատիվային փաստաթղթերի և համաձայնագրերի։
5. Արգելվում է թողնել կախված, անկայուն, կոնստրուկցիաներ կամ դրանց մասեր։
6. Աշխատանքը թույլատրվում է 18-ից բարձր տարիքի անձանց։
7. Էլեկտրական բոլոր գործիքները պետք է գրանցված լինեն հատուկ մատյանում և
ունենանհաշվարկային համարներ։ Կիրառելուց առաջ պարտադիր է ստուգել գործիքի
աշխատանքային վիճակը, լարերի և բռնիչի մեկուսացումները, աշխատանքային մասի վիճակը,
պարապ ընթացքում աշխատանքը և այլն։ Էլեկտրական լարերի պահպանման գոտում բոլոր
էլեկտրաֆիկացված գործիքները հողանցվում են։
8. Բանվորները պետք է ապահովված լինեն արտահագուստով, հատուկ կոշիկներով և այլ
անհատական պաշտպանիչ միջոցներով։
9. Բեռնակալիչ հարմարանքները և տարան (վերամբարձ կռունկով տեղափոխելու դեպքում) պետք է
փորձարկված լինեն անվանական բեռնամբարձության կրկնակի անգամ գերազանցող բեռով։

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

   Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜ
1.Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և
բժշկական առաջին օգնٳթյան պարագաներով։ Այն դեպքٳմ երբ շինարարական
աշխատանքները իրականացվٳմ են գիշերային պայմաններٳմ կապալառٳն պետք է
ապահովի շին հրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի
համապատասխան լٳսավորٳթյٳնը։ Շինարարٳթյան ժամանակ հաշվի առնել
գոյٳթյٳն ٳնեցող կոմٳնիկացիաները (գազատար, ջրատար խողովակաշարերը,
կապի և էլեկտրո մալٳխները) , տեղյակ պահելով համապատասխան
կազմակերպٳթյٳններին։

  ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. Շինարարության անվտանգությունը ապահովում է կապալառու կազմակերպությունը։
2. Բոլոր պիտանի նյութերը տեսակավորվում են քանդման աշխատանքներին զուգահեռ

և հանձնվում են պատվիրատուին համապատասխան ակտերի միջոցով։
3. Մինչև աշխատանքների սկսելը անհրաժեշտ է ստանալ տվյալ տարածքում առկա

վերգետնյա և ստորգետնյա կոմունիկացիաների /հաղորդալարեր, գազի խողովակներ
և այլն/ մասին /կամ դրանց բացակայության մասին/ գրավոր տեղեկություններ, դրանց
վնասումից խուսափելու համար։

Հիմնական մեքենաները և մեխանիզմները
Շինարարական մեքենաների, մեխանիզմների և սարքավորٳմների տեսակները և
տիպերը տրված են խորհրդատվٳթյամբ և կարող են ենթարկվել փոփոխٳթյան
ընտրվٳմ
են կապալառٳի կողմից, ելնելով գոյٳթյٳն ٳնեցող տեխնիկայի առկայٳթյանը կամ
ձեռքբերման հնարավորٳթյٳնից, սակայն նրանք պետք է ٳնենան նٳյնատիպ
տեխնիկական ցٳցանիշներ:
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ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ

Հիմնական մեքենաները և մեխանիզմները
Շինարարական մեքենաների, մեխանիզմների և
սարքավորٳմների տեսակները և
տիպերը տրված են խորհրդատվٳթյամբ և կարող են
ենթարկվել փոփոխٳթյան ընտրվٳմ
են կապալառٳի կողմից, ելնելով գոյٳթյٳն ٳնեցող
տեխնիկայի առկայٳթյանը կամ
ձեռքբերման հնարավորٳթյٳնից, սակայն նրանք պետք է
յնատիպٳնենան նٳ
տեխնիկական ցٳցանիշներ:

Որպես հիմնական ամբարձիչ մեխանիզմ առաջարկվում է ավտոմոբիլային
կռունկ KC 55713-6 ГАЛИЧАНИН, որի տեխնիկական ցուցանիշները
բերված են ստորև՝

Առավելագույն բեռնաբարձությունը/ սլաքի թռիչքը, մ -----------------25/32
Սլաքի երկարությունը, մ -----------------------------------------------------9,7-21,7
Սագիկի երկարությունը, մ ---------------------------------------------------9
Կեռի ամբարձման առավելագույն բարձրությունը
21,7մ երկարությամբ հիմնական սլաքի դեպքում, մ --------------------21,9
21,7մ երկարությամբ հիմնական սլաքի
դեպքում և 9մ սագիկի դեպքում, մ -----------------------------------------30
Կեռի իջեցման առավելագույն խորությունը 9,7մ սլաքով
 և 5մ թռիչքի դեպքում,մ ------------------------------------------------------12,0
Բեռի զանգվածը, որի դեպքում թույլատրվում է սլաքի սեկցիաների
դուրսբերում, տ -----------------------------------------------------------------4,0
Բեռի ամբարձման/ իջեցման արագությունը, մ/րոպե
-անվանական (մինչև 25տ բեռով) -----------------------------------------5,0
-ավելացված (մինչև 6տ բեռով) -------------------------------------------12,0
-առավելագույն ----------------------- -----------------------------------------96,0
Կռունկի շարժման արագությունը, կմ/ժամ ------------------------------80
Զանգվածը տրանսպորտային վիճակում, տ ---------------------------23,0
Բազային ավտոմոբիլի անիվային բանաձևը --------------------------6x4
Շարժիչը ------------------------------------------------------------------------դիզելային
-մոդելը --------------------------------------------------------------------------ЯМЗ-236БЕ
-հզորությունը, ձ.ու ------------------------------------------------------------250
Եզրաչափքերը տրանսպորտային վիճակում,մ
երկարություն*լայնություն*բարձրություն --------------------------------12*2,5*3,8
Շահագործման ջերմաստիճանը, C ---------------------------------------(-40+40)

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ
Որպես փլեցնող մեխանիզմ առաջարկվում է  GAT 313D2 L (2017)
հիդրավլիկ էքսկավատորը, որն օժտված է ծայրային անհրաժեշտ
գործիքներով՝ հիդրոսեպով և հիդրոմկրատով։

Կտրման առավելագույն բարձրությունը, մմ ----------------- 8710
Բեռնման առավելագույն բարձրությունը, մմ ----------------- 6330
Օգտակար հզորություն ISO 14396, կվտ --------------------- 75
Շերեփի ծավալը, մ3------------------------------------------------- 0,58
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ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝90ՕՐ

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/Հ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
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Նախապատրաստական աշխատանքներ

Ավազե նախաշերտ

   Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜ
1.   ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ ³å³ÑáíáõÙ ¿ Î³å³É³éáõ 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ:
2. Î³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ï»Õ»ñÁ ×ßïíáõÙ »Ý ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
1. Աշխատանքների ընթացքում ստորգետնյա կոմունիկացիաների ի հայտ 
գալու դեպքում դադարեցնել աշխատանքները և դիմել համապատասխան 
կառույցների։ Հետագա աշխատանքները շարունակել միայն 
համապատասխան կառույցների հետ համաձայնեցնելուց հետո։
2. Շինարարության ընթացքում պետական կամ մասնավոր գույքին 
պատճառված վնասները փոխհատուցում է կապալառու 
կազմակերպությունը։

   Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜ
1.Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային 
միջոցներով և բժշկական առաջին օգնٳթյան պարագաներով։ Այն 
դեպքٳմ երբ շինարարական աշխատանքները իրականացվٳմ են 
գիշերային պայմաններٳմ կապալառٳն պետք է ապահովի շին 
հրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան 
լٳսավորٳթյٳնը։ Շինարարٳթյան ժամանակ հաշվի առնել գոյٳթյٳն 
 ,նիկացիաները (գազատար, ջրատար խողովակաշարերըٳնեցող կոմٳ
կապի և էլեկտրո մալٳխները) , տեղյակ պահելով համապատասխան 
կազմակերպٳթյٳններին։

Շինարարٳթյան կազմակերպման դրٳյթներ
Շինարարٳթյան կազմակերպման մոտեցٳմները և ձևերը որոշٳմ է Կապալառٳն:
Շինանյٳթերի ( խիճ և այլն) տեղափոխման ժամանակ ավտոինքնաթափի
թափքը պետք է ծածկված լինի պոլիէթիլենային թաղանթով, որը կպաշտպանի 
շինաղբի
թափٳմը և համայնքի փողոցների և համայնքից դٳրս ճանապարհների 
աղտոտٳմը:
Շինարարական աշխատանքները սկսելٳց առաջ Կապալառٳն պետք է ٳնենա
բոլոր համաձայնٳթյٳնները, տրված համայնքապետարանի
համապատասխան բաժինների կողմից, կապված, գոյٳթյٳն ٳնեցող 
կոմٳնիկացիաների,
գազատարի, էլեկտրագծերի հատման, ավելորդ բնահողերի տեղափոխման կամ
տեղակայման, գործող ավտոճանապարհների տարածքٳմ շին աշխատանք

 Հիմնական մեքենաները և մեխանիզմները
Շինարարական մեքենաների, մեխանիզմների և սարքավորٳմների տեսակները և
տիպերը տրված են խորհրդատվٳթյամբ և կարող են ենթարկվել փոփոխٳթյան 
ընտրվٳմ
են կապալառٳի կողմից, ելնելով գոյٳթյٳն ٳնեցող տեխնիկայի առկայٳթյանը 
կամ
ձեռքբերման հնարավորٳթյٳնից, սակայն նրանք պետք է ٳնենան նٳյնատիպ
տեխնիկական ցٳցանիշներ:

Խողովակների ավազով ծածկում

Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում

Հետլիցք և հարթեցում

Բետոնե ջրհավաքի կառուցում 10

45

5

10

5 5 5 5 5 5 5 5

Հողային աշխատանքներ /խրամուղու քանդում/

5

10
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