

**Արձանագրություն N2**  
**«ՋԿ-ԳՀԾՁԲ-22/8-S» ծածկագրով ընթացակարգի**  
**գնահատող հանձնաժողովի բացման նիստի**

ք. Երևան

27 հուլիսի 2022թ.

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ս. Ասրյանը,

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Ա. Սիմոնյանը, Ս. Միրոյանը և Գ. Մելիքսեթյանը:

Քարտուղար՝ Ա. Սարգսյանը:

**Հայտերի բացման վերաբերյալ**

Ջրային կոմիտեի կարիքների համար ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների գնման ՋԿ-ԳՀԾՁԲ-22/8-S ծածկագրով ընթացակարգի հայտերը էլեկտրոնային ձևով [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով բացվել են 2022 թվականի մայիսի 25-ին, ժամը 16:00-ին:

ՋԿ-ԳՀԾՁԲ-22/8-S ծածկագրով ընթացակարգին մասնակցության հայտ է (են) ներկայացրել հետևյալ մասնակից (ները)

| Մասնակցի անվանումը              | հասցե,<br>հեռախոսահամար                                                         | Էլեկտրոնային հասցե                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| «Հայջրնախագիծ<br>ինստիտուտ» ՓԲԸ | ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 12<br>հեռ. 010 273660                                    | <a href="mailto:awd@hjini.am">awd@hjini.am</a>                       |
| «ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ                    | ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Ոստան, Թեղեղյան<br>14 հեռ. 043 600090                       | <a href="mailto:gritig@inbox.ru">gritig@inbox.ru</a>                 |
| «Ռիջիդ» ՍՊԸ                     | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գեղամավան 2-<br>րդ փ., 3-րդ նրբ. 25 տ. հեռ. 093 355787 | <a href="mailto:rigidalgroupp@gmail.com">rigidalgroupp@gmail.com</a> |

**Մասնակցի (ների) գնային առաջարկը**

|                                                                                                                             | Մասնակցի անվանումը              | Արժեք     | ԱԱՀ     | ՀՀ դրամ<br>Ընդհանուր գինը |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------|---------------------------|
| <b>Չափաբաժին 1</b>                                                                                                          |                                 |           |         |                           |
| <b>նախահաշվային արժեք – 1 992 950 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)</b>                                                                |                                 |           |         |                           |
| Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ - ՀՀ Արարատի մարզի Քաղցրաշեն-2 պոմպակայանի մղման խողովակաշարի կառուցման աշխատանքների |                                 |           |         |                           |
|                                                                                                                             | «ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ                    | 800 000   | -       | 800 000                   |
|                                                                                                                             | «Ռիջիդ» ՍՊԸ                     | 1 195 000 | -       | 1 195 000                 |
|                                                                                                                             | «Հայջրնախագիծ<br>ինստիտուտ» ՓԲԸ | 1 200 000 | 240 000 | 1 440 000                 |
| <b>Չափաբաժին 2</b>                                                                                                          |                                 |           |         |                           |
| <b>նախահաշվային արժեք – 3 517 500 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)</b>                                                                |                                 |           |         |                           |
| Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ - ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի ջրանցքի ձախ ճյուղի հիմնանորոգման աշխատանքների           |                                 |           |         |                           |

|  |                                 |           |         |           |
|--|---------------------------------|-----------|---------|-----------|
|  | «Ռիջիդ» ՍՊԸ                     | 1 990 000 | -       | 1 990 000 |
|  | «Հայքրնախագիծ<br>ինստիտուտ» ՓԲԸ | 2 500 000 | 500 000 | 3 000 000 |

**Մասնակից(ներ)ի կողմից ներկայացված բացված յուրաքանչյուր հայտում հրավերով  
պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը և դրանց համապատասխանությունը հրավերի  
պահանջներին**

ԶԿ-ԳՀԾՁԲ-22/8-S ծածկագրով ընթացակարգի մասնակից «ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ-ի հայտով չեն ներկայացվել ԶԿ-ԳՀԾՁԲ-22/8-S ծածկագրով հրավերի «Աշխատանքային ռեսուրսներ» որակավորման չափանիշով սահմանված Հավելված 3-ին կից փաստաթղթերը՝ առաջարկվող աշխատակազմում ներգրավված մասնագետի հաստատած գրավոր համաձայնությունը՝ բնօրինակից արտատպված (սկանավորված), իրականացվելիք աշխատանքներում վերջինիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետի անձնագրի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր, արտոնագիր և այլն) պատճենները:

Մասնակից «ՌԻՋԻԴ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված աշխատակազմում ներառված (Հավելված 3) Դերենիկ Վարդանյանի որակավորումը չի համապատասխանում Հրավերով պահանջվող մասնագետների որակավորմանը (ինժեներ-հիդրոտեխնիկ):

**Հանձնաժողովի որոշումը**

ԶԿ-ԳՀԾՁԲ-22/8-S ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում գնահատող հանձնաժողովը որոշեց.

Համաձայն Հրավերի 8.9 և 8.10 կետերի՝ մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել հանձնաժողովի նիստը՝ առաջարկելով մասնակիցներ «ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ-ին և «ՌԻՋԻԴ» ՍՊԸ-ին՝ մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը (30.05.2022թ. ներառյալ) շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

**Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին:**

Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստ հրավիրել ըստ անհրաժեշտության, որը տեղի կունենա Զրային կոմիտեի վարչական շենքում, հասցեն՝ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-4, դեմ-0

Գնահատող հանձնաժողովի՝

Նախագահ

Անդամներ

Քարտուղար

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ս. Ասրյան

Ա. Սիմոնյան

Ս. Միրոյան

Գ. Մելիքսեթյան

Ա. Սարգսյան