

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2

«ՉՀԴ-ԳՀԱՇՁԲ-21/01» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

գ. Չկալով  
2021թ. ժամը 12:30

24 սեպտեմբերի

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ռ. Ծաքարյան  
Անդամներ՝ Կ. Մխիթարյան, Է. Չատինյան  
Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հ. Անդրեասյան

«ՉՀԴ-ԳՀԱՇՁԲ-21/01» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի բացման և արդյունքների ամփոփման մասին

- Հայտերը բացվել են 2021թ. սեպտեմբերի 24-ին, ժամը 12:00-ին՝ տնօրենի աշխատասենյակում:
- Գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

N	Մասնակցի անվանումը	Մասնակցի հասցեն
1	«Այպոշին» ՍՊԸ	ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 24/52
2	«Նար Էկալ Էքս» ՍՊԸ	ք. Վանաձոր, Տավրոսի 8-րդ փող., տուն 40

- Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերի համապատասխանությունը «ՉՀԴ-ԳՀԱՇՁԲ-21/01» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերի պահանջներին.

N	Մասնակցի անվանումը	Հայտի՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանությունը
1	«Այպոշին» ՍՊԸ	համապատասխանում է
2	«Նար Էկալ Էքս» ՍՊԸ	համապատասխանում է

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0:

- Տվյալներ պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին.

N	Մասնակցի անվանումը	Պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
1	«Այպոշին» ՍՊԸ	առկա են
2	«Նար Էկալ Էքս» ՍՊԸ	առկա են

- Մասնակիցների առաջարկած գինը՝

Գնման առարկան՝ Չկալովի դպրոցի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ

N	Մասնակցի անվանումը	Աշխատանքի նախահաշվային գինը	Առաջարկված գինը առանց ԱԱՀ /ՀՀ դրամ/	Առաջարկված գինը ընդհանուր /ՀՀ դրամ/
1	«Այպոշին» ՍՊԸ	4336563	3405375	4086450
2	«Նար Էկալ Էքս» ՍՊԸ		3580000	4296000

- Որոշվեց.

- Հիմք ընդունելով մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկները, մասնակիցների զբաղեցրած տեղերը բաշխել հետևյալ կերպ.

Մասնակցի անվանումը	Մասնակցի զբաղեցրած տեղը
«Այպոշին» ՍՊԸ	ընտրված մասնակից
«Նար Էկալ Էքս» ՍՊԸ	2

- Հաստատել պայմանագիր կնքելու մասին որոշման տեքստը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0:

7. «ՉՀԴ-ԳՀԱԾՁԲ-21/01» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվության հաստատման մասին նիստը հրավիրել գնման պայմանագիր կնքելու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրը, ժամը 12:00-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0:

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝



Ա. Ծաքարյան

Անդամներ՝



Կ. Մխիթարյան



Է. Չառիկյան

Զարտուղար



Հ. Անդրեասյան

ПРОТОКОЛ № 2  
ЗАСЕДАНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ КОМИССИИ С КОДОМ «ՉՀԴ-ԳՀԱՇՁԲ-21/01»

24

с. Чкалов  
сентября 2021г. час 12:30

Участие`

Председатель комиссии` Р. Шакарян

Члены комиссии` К. Мхитарян, Э. Чатинян

Секретарь комиссии` Э. Андреасян

Об открытии заявок и  
подведении итогов процедуры закупок с кодом «ՉՀԴ-ԳՀԱՇՁԲ-21/01»

1. Заявки были открыты в 24-го сентября 2021г. в час 12:00: в кабинете директора.
2. На процедуру закупки подали заявку следующие участники:

N	Название участника	Адрес участника
1	ООО «Айпошин»	г. Ванадзор, Тигран Мец 24/52
2	ООО «Нар Экал Экс»	г. Ванадзор, 8-ая ул. Тавроса, дом 40

3. Соответствие представленных участниками заявок требованиям приглашения процедуры закупок с кодом «ՉՀԴ-ԳՀԱՇՁԲ-21/01».

N	Название участника	Соответствие заявок требованиям приглашения
1	ООО «Айпошин»	соответствует
2	ООО «Нар Экал Экс»	соответствует

Принято решение: за 3, против 0:

4. Данные о наличии необходимых документов:

N	Название участника	Наличие необходимых документов
1	ООО «Айпошин»	есть
2	ООО «Нар Экал Экс»	есть

5. Предложенная участниками цена`

Предмет закупки: Ремонт крыши Чкаловской основной школы.

N	Название участника	Ориентирово чная цена	Предлагаем ая цена без НДС /драм/	Предлагаем ая цена всего /драм/
1	ООО «Айпошин»	4336563	3405375	4086450
2	ООО «Нар Экал Экс»		3580000	4296000

6. Решено:

- На основании ценовых предложений, представленных участниками, распределить места участников следующим образом:

Название участника	Место, занимаемое участником
ООО «Айпошин»	выбранный участник
ООО «Нар Экал Экс»	2

- Утвердить текст решения о подписании договора.

Принято решение: за 3, против 0:

7. Следующее заседание оценочной комиссии, для подтверждения отчета о проделанной работе, назначать на следующий рабочий день, после подписания договора о закупках, в 12:00:

Принято решение: за 3, против 0:

Имена, фамилии и подписи членов комиссии, присутствовавших на заседании.

Председатель  
комиссии

  
\_\_\_\_\_

Р. Шакарян

Члены комиссии

  
\_\_\_\_\_

К. Мхитарян

  
\_\_\_\_\_

Э. Чатинян

Секретарь

  
\_\_\_\_\_

Э. Андреасян