

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 3

« ՀՄ ՀՐՄԽԾՁԲ-2023/01 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՐԱՏԱՊ ԲԱՅ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՐՑՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՅՄԱՆ ՆԻՍՏԻ

ք. Հրազդան

<<13>> <<նոյեմբերի>> 2023թ.,

Ժամը 16.00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Հրաչյա Վարդանյան /<< Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության և ենթակառուցվածքների կառավարման վարչության պետ/

Բացող անդամներ՝ Արթուր Հակոբյան, Կարեն Հովհաննիսյան

Բացող անդամներ՝ Քրիստինե Սագիյան, Կամո Բունիաթյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝  Թ. Մաթևոսյան

« ՀՀ ՀՄ ՀՐՄԽԾՁԲ-2023/01 » ծածկագրով՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Քաղսի, Սոլակ, Գառնի և Գեղաշեն վարչական տարածքների Ալայան մարզագետիններ տանող գրունտային ճանապարհների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռք բերման մրցույթի գնային առաջարկների ներկայացման և գնահատման արդյունքների հաստատման մասին.

<<ՍՄ Ստուդիո>> ՍՊԸ-ն սահմանված ժամկետում շտկել է հանձնաժողովի կողմից արձանագրված թերությունները, ուստի ներկայացված հայտը հանձնաժողովի կողմից գնահատվել է բավարար:

1. Բավարար գնահատված հայտի գնային առաջարկները՝ ՀՀ դրամով

ՀՀ Կոտայքի մարզի Քաղսի, Սոլակ, Գառնի և Գեղաշեն վարչական տարածքների Ալայան մարզագետիններ տանող գրունտային ճանապարհների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ

Մասնակցի անվանումը	Մասնակցի հասցեն
1. <<ՍՄ Ստուդիո>> ՍՊԸ	
Ծառայության նախահաշվային գինը	1 900 000 ՀՀ դրամ
Առաջարկված գինը	1 900 000 ՀՀ դրամ


«Հ Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմի կարիքների համար կազմակերպված ՀՀ ԿՄ ՀԲՄԽԾՁԲ-2023/01 ծածկագրով՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Քաղսի, Սոլակ, Գառնի և Գեղաշեն վարչական տարածքների Ալայան մարզագետիններ տանող գրունտային ճանապարհների կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռք բերման armeps համակարգի կողմից ներկայացված հայտի գնահատման արդյունքների հիման վրա գնահատող հանձնաժողովը որոշեց.

1. Ընտրված մասնակից ճանաչել «ՍՄ Ստուդիո» ՍՊԸ -ին:
2. Հաշվի առնելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ կետի պահանջները՝ և նկատի ունենալով, որ ընթացակարգին հայտ է ներկայացնել մեկ մասնակից, ուստի անգործությամբ ժամկետ չի սահմանվում:
3. Հրապարակել պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարությունը և սկսել պայմանագրի կնքման գործընթացը:

Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների կողմից

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ՝ 0

Հանձնաժողովի նախագահ՝




Վ. Վարդանյան


անդամներ՝



Ա. Հակոբյան



Կ. Հովհաննիսյան




Կ. Բունիայան



Ք. Սաղիյան

Քարտուղար՝



Թ. Մաթևոսյան