

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2

«ՀՀՍՄԱ-ԳՀԾՁԲ-2025/09» գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման և գնահատման նիստի

ք. Կապան

28 օգոստոս 2025թ
ժամը՝ 16:30

Մասնակցում էին՝

հանձնաժողովի անդամներ՝

Հովհաննիսյան Մասիս - ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության և ենթակառուցվածքների կառավարման վարչության հողաշինության բաժնի պետ

Առուստամյան Ռոբերտ - ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության և ենթակառուցվածքների կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետ

Մովսիսյան Նելլի - ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության և ենթակառուցվածքների կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետ

Հայրապետյան Իվետա - ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության և ենթակառուցվածքների կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետ

հանձնաժողովի քարտուղար՝ Գրիգորյան Սահականուշ (գնումների համակարգող)

1. Հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի միջոցով՝ ռայտարարության և հրավերի հրապարակվելու օրվան հաջորդող 7-րդ օրը, ժամը 16:30-ին, որը համընկել է հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետին:

2. ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմի կողմից էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպված «ՀՀՍՄԱ-ԳՀԾՁԲ-2025/09» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները՝

Հ/Հ	Մասնակցի անվանում	ՀՎՀՀ	Հասցե	Էլ. փոստի հասցե
1	«ՍՏՅՈՂՇԻՆ»ՍՊԸ	08917598	Վայոց ձոր, գ.Արին 5-րդ փ./տ 2	stepshin@internet.ru
2	«ՍԱՄԱՐՏ-ՇԻՆ»ՍՊԸ	09811372	ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք.Սիսիան, Գայի 3/30	samartshin@mail.ru

3. Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերում առկա են բոլոր փաստաթղթերը և համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին:

4. Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկները.

Չափաբաժինների համարները	Չափաբաժնի անվանումը	ՀՀ	Մասնակից	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին	Նախա հաշվային գին
1	տանիքների վերանորոգման աշխատանքների համար տեխնիկական հսկողության ձեռքբերում/Սիսիան քաղաքի Որոտան 4	1	«Ստյոպչին»ՍՊԸ	179000	0	179000	406728
		2	«ՍԱՄԱՐՏ-ՇԻՆ»ՍՊԸ	200000	0	200000	
2	տանիքների վերանորոգման աշխատանքների համար տեխնիկական հսկողության ձեռքբերում/Սիսիան քաղաքի Որոտան 6	1	«Ստյոպչին»ՍՊԸ	182000	0	182000	414240
		2	«ՍԱՄԱՐՏ-ՇԻՆ»ՍՊԸ	200000	0	200000	
3	տանիքների վերանորոգման աշխատանքների համար տեխնիկական հսկողության ձեռքբերում/Սիսիան քաղաքի Որոտան 8	1	«Ստյոպչին»ՍՊԸ	192000	0	192000	454032
		2	«ՍԱՄԱՐՏ-ՇԻՆ»ՍՊԸ	200000	0	200000	
4	տանիքների վերանորոգման աշխատանքների համար տեխնիկական հսկողության ձեռքբերում/Սիսիան քաղաքի Հ.Ազոյան 6	1	«ՍԱՄԱՐՏ-ՇԻՆ»ՍՊԸ	230000	0	230000	669660
		2	«Ստյոպչին»ՍՊԸ	335000	0	335000	
5	տանիքների վերանորոգման աշխատանքների համար տեխնիկական հսկողության ձեռքբերում/Սիսիան քաղաքի Շաղատ բնակավայր	1	«ՍԱՄԱՐՏ-ՇԻՆ»ՍՊԸ	230000	0	230000	502320
		2	«Ստյոպչին»ՍՊԸ	401000	0	401000	

5. Մինչև հրավերում փոփոխությունների կատարման համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալը, էլեկտրոնային փոստի միջոցով գնահատող Իանձնաժողովի քարտուղարին հիմնավորումներ չեն ներկայացվել հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի՝ օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից:

6. Հրավերի վերաբերյալ հարցեր և անադաբանումներ չեն եղել:

7. Հայտերը գնահատվել են «ՀՀՍՄԱ-ԳՀԾԶԲ-2025/09» ծածկագրով ընթացակարգի հրավերով սահմանված կարգով: Մասնակիցների ներկայացրած հայտերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված՝ հայտերի կազմման և ներկայացման, բացված յուրաքանչյուր հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և դրանց համապատասխանությունը ընթացակարգի հրավերով սահմանված պայմաններին և գնահատվել են «Բավարար»:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0

8. Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց հիմք ընդունելով գնահատման արդյունքները, բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով, շնորհված մասնակից ճանաչել:

h/h	Մասնակցի անվանումը	Չափաբաժնի համարը
1	«Ստյոպաշին»ՍՊԸ	Nº 1: 2; 3
2	«ՍԱՄԱՐՏ-ՇԻՆ»ՍՊԸ	Nº 4; 5

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0

9. Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը և անգործության ժամկետ սահմանել 10 շրացուցային օր:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0

Հանձնաժողովի անդամներ՝



Մասիս Հովհաննիսյան



Իվառա Հայրապետյան



Ռոբերտ Առուստամյան



Նելլի Մովսիսյան

հանձնաժողովի քարտուղար՝



Սահականուշ Գրիգորյան