

Արձանագրություն 2

Վանաձորի Աթլետիկայի ՕՀՄՄՄ ՀՈԱԿ-ի ներքին վազքուղու կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման «ՀՀ ԼՍՎՔ ԳՀԱՇԶԲ -20/92» ծածկագրով գնանշման հարցումով գնումներ կատարելու գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման նիստի
Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի ունեցավ «20» օգոստոսի 2020թ. ժամը 10:00-ին:

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ

Արմեն Ալավերդյան

Անդամներ

Միհրան Պառավյան, Վազգեն Մխիթարյան,

Արմեն Աբովյան

Գնումները համակարգող

Լուսինե Բադրամյան

1. Տեղեկություններ հայտերի բացման մասին

Հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի միջոցով՝ հրավերի հրապարակվելու օրվան հաջորդող 7-րդ օրացույցային օրը, ժամը 10:00-ին, որը համընկել է հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -4, դեմ - 0:

2. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումները (անունները)

1.1 Վանաձորի համայնքապետարանի կողմից էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպված «ՀՀ ԼՍՎՔ ԳՀԱՇԶԲ - 20/92» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտ է ներկայացրել

Անվանումը
«Գրաֆենշին» ՍՊԸ

1.2 Համակարգում 20.08.2020թ.-ի դրությամբ գրանցված մնացած բոլոր հնարավոր մասնակիցները հայտեր չեն ներկայացրել:

/Մասնակցի կողմից առաջարկված գինը կարող ենք տեսնել հավելված 1-ում/:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0

3. Տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին, սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմած լինելու մասին

«Գրաֆենշին» ՍՊԸ -ի կողմից ներկայացված հայտում կցված հայտի ապահովումը սխալ է, թերի է լրացված հավելված 1.1-ը, բացակայում է մասնակցի կողմից լրացված և հաստատված ծավալաթերթը :
Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0

4. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը

«ՀՀ ԼՍՎՔ ԳՀԱՇԶԲ-20/92» ծածկագրով ընթացակարգի հանձնաժողովը որոշեց հրավերի 1-ին մասի 8.9 կետի համաձայն մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել նիստը մասնակցին առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը՝ «24» «օգոստոսի» 2020թ. ժամը 10:00-ն, շտկել անհամապատասխանությունները:

«ՀՀ ԼՍՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-20/92» ծածկագրով ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել սույն թվականի «24» «օգոստոսի» 2020թ. ժամը 10:00- ն, հասցեն՝ ք. Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22 հասցեում, 311 սենյակում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0

5. Արձանագրված անհամապատասխանությունների շտկման վերաբերյալ


Նիստը շարունակվեց 24.08.2020թ. 10:00-ին «Գրաֆենշին» ՍՊԸ -ի կողմից վերը նշված անհամապատասխանությունները չեն շտկվել, էլ. փոստով ուղարկվել է հավելված 1.1-ը նորից թերի լրացված, ծավալաթերթը չի ուղարկվել, հայտի ապահովում չի ներկայացվել:

«Գրաֆենշին» ՍՊԸ -ի կողմից ներկայացված հայտը չի համապատասխանում հրավերի պահանջներին, այդ պատճառով հայտը մերժվում է:


«ՀՀ ԼՍՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-20/92» ծածկագրով ընթացակարգը հայտարարվում է չկայացած:


Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0

Գնահատող հանձնաժողովի նախագահ՝

 Ա. Ալավերդյան

հանձնաժողովի անդամներ՝

 Մ. Պառավյան

 Վ. Մխիթարյան

 Ա. Արուստիանյան

Գնումները համակարգող՝

 Լ. Բաղդասարյան

Հավելված 1

	ԳՆԱՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔ(ՆԵՐ)Ի ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող գները (ՀՀ դրամ)		
		Արժեք	ԱԱՀ	Առաջարկված գին
	« Վանաձորի Աթլետիկայի ՕՀՄՄՄ ՀՈԱԿ-ի ներքին վազքուղու կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում»			
1	«Գրաֆենշին» ՍՊԸ	33333333	6666667	40000000