

Արձանագրություն N 5
«ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/15» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի արտահերթ նիստի

ք. Երևան

29.04.2020թ.
 Ժամը՝ 11:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Գ. Ոստանիկյանը
 Հանձնաժողովի անդամներ՝ Ա. Խաչատրյանը, Ա. Ստեփանյանը, Ռ. Ռիմրոյանը, Վ. Հարությունյանը,
 Մ. Կիրիմյանը, Մ. Ասլանյանը
 Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Գ. Մուրադյանը

1. «ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/15» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում 27.04.2020 թվականին ներկայացված հարցմանը պարզաբանում տրամադրելու վերաբերյալ

(Գ. Ոստանիկյան)

Պարզաբանման պահանջի տեքստ հ 1.



Հարց1,

Խնդրում ենք Ձեզ պարզաբանել ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Երևանի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների (տեղադրումով և սպասարկմամբ) ՁեՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/15 ծածկագրով անցկացվող բաց մրցույթի ժամկետները: Արդյո՞ք Հրավերի մեջ նշված 2020 թվականի հոկտեմբերի 31-ը հանդիսանում է վերելակների ապամոնտաժման, մոնտաժման, կարգաբերման և թողարկման աշխատանքների ավարտի ժամկետը, թե վերելակների մոնտաժման վայր հասցնելու ժամկետը: Խնդրում ենք, հնարավորության դեպքում, տալ ավելի մանրամասն տեղեկություն աշխատանքների կազմակերպման ժամկետների վերաբերյալ:

Պարզաբանում տրամադրելու տեքստ.

Պատասխան

Տեղեկացնում ենք, որ հրավերում նշված պայմանագրային պարտավորությունների կատարման ժամկետը՝ (Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 2020 թվականի հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ) պայմանագրային պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջնաժամկետն է: Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 7, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի		
Նախագահ՝		Գ. Ոստանիկյան
Անդամներ՝		Ա. Խաչատրյան
		Ա. Ստեփանյան
		Ռ. Ռիմրոյան
		Վ. Հարությունյան
		Մ. Կիրիմյան
		Մ. Ասլանյան
Քարտուղար՝		Գ. Մուրադյան