

Արձանագրություն N 3

**ՀՀ Լոռու մարզի Մեծավանի համայնքապետարանի կարիքների համար
շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների
ձեռքբերման «ՀՀ ԼՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-21/20» ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող
հանձնաժողովի նիստի**

գ. Մեծավան	«01» «սեպտեմբերի» 2021թ. Ժ 12:00
Մասնակցում էին՝	
Հանձնաժողովի նախագահ՝	Մ. Սուքիասյան
Հանձնաժողովի անդամներ՝	Տ. Խաչատրյան
	Գ. Քաչակույան
	Վ. Մարկոսյան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝	Գ. Մարկոսյան

1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը

/Մ. Սուքիասյան/

Հաստատել հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարգը

1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին
2. Բանակցությունների կազմակերպման մասին
3. Տվյալներ ոչ գնային պայմանների գնահատման մասին
4. Գնահատման արդյունքների և ընտրված մասնակիցների մասին
5. Ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

2. Բանակցությունների կազմակերպման մասին

/Մ. Սուքիասյան/

2.1 Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին մասը և «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ Կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշումով հաստատված կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի պահանջները հանձնաժողովը որոշեց «ՀՀ ԼՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-21/20» ծածկագրով ընթացակարգի մասնակից «Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ-ի ներկայացուցչին հրավիրել գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների 01.09.2021թ. ժամը 12:00-ին ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Մեծավան, Զորավար Անդրանիկի 2, Մեծավանի համայնքապետարանի վարչական շենք հասցեում:

2.2 Բանակցությունների ավարտին «ՀՀ ԼՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-21/20» ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների՝ «Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները:

/h	Չափաբաժնի անվանումը	Մասնակցի անվանումը	Առաջարկված գինը		
			Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր
	Մեծավան բնակավայրի մշակույթի կենտրոնին կից տարածքում զբոսայգու հիմնման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	«Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ	200000	0	200000

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

3. Տվյալներ ոչ գնային պայմանների գնահատման մասին

/Մ. Սուքիասյան/

3.1 Գնահատող հանձնաժողովի որոշումով «ՀՀ ԼՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-21/20» ծածկագրով գնման ընթացակարգի մասնակիցների ոչ գնային պայմանները գնահատվել են հետևյալ կերպ

Զ/հ	Մասնակցի անվանումը	Մասնագիտական փորձայություն	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Մասնակցին տրվող գնահատական
1	«Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ	40	30	42

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

4. Գնահատման արդյունքների և ընտրված մասնակիցների մասին

/Մ. Սուքիասյան/

4.1 Հիմք ընդունելով գնահատման թերթիկները՝ հաստատել «ՀՀ ԼՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-21/20» ծածկագրով գնանշման հարցման միջոցով գնման ընթացակարգի առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի, հայտերի գնահատման արդյունքները և հայտարարել ընտրված /հաղթող/ մասնակցին. 1-ին չափաբաժնի համար «Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ-ը:

4.2 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն անգործության ժամկետը կիրառելի չէ և պայմանագիր կնքելու առաջարկ ներկայացնել «Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ-ին:


Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

5. Ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

/Մ. Սուքիասյան/

5.1 «ՀՀ ԼՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-21/20» ծածկագրով ընթացակարգի աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվության հաստատման, արդյունքների ամփոփման նպատակով հանձնաժողովի նիստը հրավիրել գնման պայմանագիր կնքվելու, իսկ չկնքվելու դեպքում այդ հանգամանքը հայտնի դառնալու օրվան հաջորդող օրը, ժամը 12:00-ին ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Մեծավան, Զորավար Անդրանիկի 2, Մեծավանի համայնքապետարանի վարչական շենք հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի		
Նախագահ՝		Մ. Սուքիասյան
Անդամներ՝		Տ. Խաչատրյան
		Գ. Քաչակույան
		Վ. Մարկոսյան
Քարտուղար՝		Գ. Մարկոսյան

Протокол № 3
Заседание процедурной оценочной комиссии по коду "НН LMMH-GHTsDzB-21/20"
приобретения технических услуг по контролю качества строительства
для нужд Мецаванского муниципалитета Лорийского области РА

с. Мецаван	«01» сентября 2021г. 12:00
Участники	
Председатель комиссии	М. Сукиасян
Члены комиссии	Т. Хачатрян
	Г. Качакулян
	В. Маркосян
Секретарь комиссии	Г. Маркосян

1. Повестка дня заседания комиссии

/ М. Сукиасян/

Утвердить следующую повестку дня заседания комиссии

1. Об утверждении повестки дня заседания комиссии
2. Об организации переговоров
3. Данные об оценке неценовых условий
4. О результатах оценки и отобранных участниках
5. Порядок утверждения даты, времени и места проведения следующего заседания комиссии.

Решение принято - за 4, против 0.

2. Об организации переговоров

/ М. Сукиасян/

2.1 Принимая за основу часть 1 пункта 1 статьи 38 Закона РА "О закупках" и часть 1 пункта 1 статьи 7 Закона РА "Об организации процесса закупок" требования подпункта 5 пункта 40 Порядка, утвержденного решением N 526-н от 4 мая, комиссия решила: участники процедуры под кодом «НН LMMH-GHAsHDzB-21/20» ООО «Ванадзори нахагцох» приглашать представителя на переговоры по снижению цен 01.09.2021 г. в 12:00 РА, Лорийская область, с. Мецаван, Зоравар Андраник 2, административного здания муниципалитета Мецавана,.

2.2 По окончании переговоров ООО «Ванадзори нахагцох» участники процедуры по коду «НН LMMH-GHAsHDzB-21/20», представили следующее ценовое предложение.

Н/Л	Имя лота	Имя участника	Ориентировочная цена		
			Цена	НДС	Всего
2.	Услуги технического контроля качества работ по созданию парка на территории, прилегающей к культурному центру села Мецаван	ООО «Ванадзори нахагцох»	200000	0	200000

Решение принято - за 4, против 0.

3. Данные об оценке неценовых условий

/ М. Сукиасян/

3.1 В соответствии с решением оценочной комиссии «НН LMMH-GHAsHDzB-21/20» неценовые условия участников оценивались следующим образом.

Н/Л	Имя участника	Профессиональный опыт	Рабочие ресурсы:	Оценка предоставляемая участнику
1	ООО «Ванадзори нахагцох»	40	30	42

Решение принято - за 4, против 0.

4. О результатах оценки и выбранном участнике **/ М. Сукиасян/**

4.1. На основании оценочных листов подтвердить результаты оценки процедуры проведения первого конкурса, указав «НН LMMH-GHAsHDzB-21/20», и объявите победителя / участника торгов. Для 1 лот ООО «Ванадзори нахагцох».

4.2 В соответствии со статьей 10 (4) закона РА «О закупках» срок бездействия не применим и представить предложение о заключении договора ООО «Ванадзори нахагцох».


Решение принято - за 4, против 0.

5.Порядок утверждения даты, времени и места проведения следующего заседания Комитета.

/ М. Сукиасян/

5.1 Следующее заседание процедурного комитета под кодом «НН LMMH-GHAsHDzB-21/20» созвать заседание комиссии для подтверждения отчета о процедуре и подведения итогов, заключения договора о закупках и, в случае отсутствия подписи, в 12:00 дня, следующего за днем, когда этот факт становится известным, по адресу административного здания муниципалитета Мецавана, РА Лорийская область с. Мецаван, Зоравар Андраник 2.

Решение принято - за 4, против 0.

Комиссия		
Председатель комиссии		М. Сукиасян
Члены комиссии		Т. Хачатрян
		Г. Качакулян
		В. Маркосян
Секретарь комиссии		Г. Маркосян