

Արձանագրություն N 3

**ՀՀ Լոռու մարզի Մեծավանի համայնքապետարանի կարիքների համար
շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների
ձեռքբերման «ՀՀ ԼՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-21/23» ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող
հանձնաժողովի նիստի**

գ. Մեծավան	«01» «հոկտեմբերի» 2021թ. Ժ 12:00
Մասնակցում էին՝	
Հանձնաժողովի նախագահ՝	Մ. Սուքիասյան
Հանձնաժողովի անդամներ՝	Գ. Քաչակույան
	Ս. Ջավուկյան
	Ն. Պողոսյան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝	Գ. Մարկոսյան

1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը

/Մ. Սուքիասյան/

Հաստատել հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարգը

1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին
2. Բանակցությունների կազմակերպման մասին
3. Տվյալներ ոչ գնային պայմանների գնահատման մասին
4. Գնահատման արդյունքների և ընտրված մասնակիցների մասին
5. Ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

2. Բանակցությունների կազմակերպման մասին

/Մ. Սուքիասյան/

2.1 Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին մասը և «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ Կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշումով հաստատված կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի պահանջները հանձնաժողովը որոշեց «ՀՀ ԼՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-21/23» ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցներ «ԳԱԲՈԱՐՏ» ՍՊԸ-ի և «ՄԱԳ-ԷԼԵԿՏՐՈՆ» ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչներին հրավիրել գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների 01.10.2021թ. ժամը 12:00-ին ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Մեծավան, Զորավար Անդրանիկի 2, Մեծավանի համայնքապետարանի վարչական շենք հասցեում:

2.2 Բանակցությունների ավարտին «ՀՀ ԼՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-21/23» ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների՝ «ԳԱԲՈԱՐՏ» ՍՊԸ-ի և «ՄԱԳ-ԷԼԵԿՏՐՈՆ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները:

/h	Չափաբաժնի անվանումը	Մասնակցի անվանումը	Առաջարկված գինը		
			Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1	Մեծավան համայնքի Գորկու-Սեվակ փողոցների ջրահեռացման համակարգերի և սելավատարների կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	«ԳԱԲՈԱՐՏ» ՍՊԸ	255000	0	255000
		«ՄԱԳ-ԷԼԵԿՏՐՈՆ» ՍՊԸ	320000	0	320000
2	Մեծավան համայնքի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	«ԳԱԲՈԱՐՏ» ՍՊԸ	292000	0	292000
3	Ձյունաշող բնակավայրի ջրագծի արտաքին ցանցի և Մեծավան բնակավայրի Վարդանանց փողոցի ջրամատակարարման վերակառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	«ԳԱԲՈԱՐՏ» ՍՊԸ	525000	0	525000

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

3. Տվյալներ ոչ գնային պայմանների գնահատման մասին

/Մ. Սուքիասյան/

3.1 Գնահատող հանձնաժողովի որոշումով «ՀՀ ԼՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-21/23» ծածկագրով գնման ընթացակարգի մասնակիցների ոչ գնային պայմանները գնահատվել են հետևյալ կերպ

2/h	Մասնակցի անվանումը	Մասնագիտական փորձառություն	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային պայման	Մասնակցին տրվող գնահատական
1	«ԳԱԲՈԱՐՏ» ՍՊԸ	40	30	30	42
	«ՄԱԳ-ԷԼԵԿՏՐՈՆ» ՍՊԸ	40	30	23,91	37,73
2	«ԳԱԲՈԱՐՏ» ՍՊԸ	40	30	30	42
3	«ԳԱԲՈԱՐՏ» ՍՊԸ	40	30	30	42

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

4. Գնահատման արդյունքների և ընտրված մասնակիցների մասին

/Մ. Սուքիասյան/

3.1 Հիմք ընդունելով գնահատման թերթիկները՝ հաստատել «ՀՀ ԼՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-21/23» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի, հայտերի գնահատման արդյունքները և հայտարարել ընտրված /հաղթող/ մասնակցին. 1, 2, 3 չափաբաժինների համար «ԳԱԲՈԱՐՏ» ՍՊԸ-ը:

4.2 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն անգործության ժամկետ սահմանել հինգ օրացուցային օր /02.10.2021-06.10.2021/: Անգործության ժամկետի ավարտից հետո պայմանագիր կնքելու առաջարկ ներկայացնել «ԳԱԲՈԱՐՏ» ՍՊԸ-ին:




Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

5. Ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

/Մ. Սուքիասյան/

5.1 «ՀՀ ԼՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-21/23» ծածկագրով ընթացակարգի աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվության հաստատման, արդյունքների ամփոփման նպատակով հանձնաժողովի նիստը հրավիրել գնման պայմանագիր կնքվելու, իսկ չկնքվելու դեպքում այդ հանգամանքը հայտնի դառնալու օրվան հաջորդող օրը, ժամը 12:00-ին ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Մեծավան, Զորավար Անդրանիկի 2, Մեծավանի համայնքապետարանի վարչական շենք հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի		
Նախագահ՝		Մ. Սուքիասյան
Անդամներ՝		Գ. Քաչակույան
		Ս. Զավուկյան
		Ն. Պողոսյան
Քարտուղար՝		Գ. Մարկոսյան

Протокол № 3
Заседание процедурной оценочной комиссии по коду "НН LMMH-GHTsDzB-21/23"
приобретения технических услуг по контролю качества строительства
для нужд Мецаванского муниципалитета Лорийского области РА

с. Мецаван	«01» октября 2021г. 12:00
Участники	
Председатель комиссии	М. Сукиасян
Члены комиссии	Г. Качакулян
	С. Джавукцян
	Н. Погосян
Секретарь комиссии	Г. Маркосян

1. Повестка дня заседания комиссии

/ М. Сукиасян/

Утвердить следующую повестку дня заседания комиссии

1. Об утверждении повестки дня заседания комиссии
2. Об организации переговоров
3. Данные об оценке неценовых условий
4. О результатах оценки и отобранных участниках
5. Порядок утверждения даты, времени и места проведения следующего заседания комиссии.

Решение принято - за 5, против 0.

2. Об организации переговоров

/ М. Сукиасян/

2.1 Принимая за основу часть 1 пункта 1 статьи 38 Закона РА "О закупках" и часть 1 пункта 1 статьи 7 Закона РА «Об организации процесса закупок» требования подпункта 5 пункта 40 Порядка, утвержденного решением N 526-н от 4 мая, комиссия решила: участники процедуры под кодом «НН LMMH-GHTsDzB-21/23» ООО «ГАБОАРТ» и ООО «МАГ-ЭЛЕКТРОН» приглашать представителя на переговоры по снижению цен 01.10.2021г. в 12:00 по адресу административного здания муниципалитета Мецавана, РА Лорийская область с. Мецаван, Зоравак Андраник 2.

2.2 По окончании переговоров ООО «ГАБОАРТ» и ООО «МАГ-ЭЛЕКТРОН» участники процедуры по коду «НН LMMH-GHTsDzB-21/23», представили следующее ценовое предложение.

Н/Л	Иля яота	Имя участника	Ориентировочная цена		
			Цена	НДС	Всего
1	Услуги технического контроля качества работ по строительству дренажных систем и селеовопроводов улиц Горького-Севака общины Мецаван	ООО «ГАБОАРТ»	255000	0	255000
		ООО «МАГ-ЭЛЕКТРОН»	320000	0	320000
2	Услуги технического контроля за качеством работ по асфальтированию улиц общины Мецаван	ООО «ГАБОАРТ»	292000	0	292000
3	Услуги технического контроля качества работ по реконструкции водоснабжения на улице Вардананц в селе дзюнашоx и населенном пункте Мецаван	ООО «ГАБОАРТ»	525000	0	525000

Решение принято - за 5, против 0.

3. Данные об оценке неценовых условий

/ М. Сукиасян/

3.1 В соответствии с решением оценочной комиссии «НН LMMH-GHTsDzB-21/23» неценовые условия участников оценивались следующим образом.

Н/Л	Имя участника	Профессиональный опыт	Рабочие ресурсы	Ценовое условие	Оценка предоставляемая участнику
1	ООО «ГАБОАРТ»	40	30	30	42
	ООО «МАГ-ЭЛЕКТРОН»	40	30	23,91	37,73
2	ООО «ГАБОАРТ»	40	30	30	42
3	ООО «ГАБОАРТ»	40	30	30	42

Решение принято - за 5, против 0.

4. О результатах оценки и выбранном участнике

/ М. Сукиасян/

4.1. На основании оценочных листов подтвердить результаты оценки процедуры проведения первого конкурса, указав «НН LMMH-GHTsDzB-21/23», и объявите победителя /участника торгов. Для 1, 2, 3 лоты ООО «ГАБОАРТ».

4.2 В соответствии со статьей 10 (3) закона РА «О закупках» срок бездействия установить пять календарных дней /02.10.2021-06.10.2021/ после окончания срока бездействия представить предложение о заключении договора ООО «ГАБОАРТ».


Решение принято - за 5, против 0.

5.Порядок утверждения даты, времени и места проведения следующего заседания Комитета.

/ М. Сукиасян/

5.1 Следующее заседание процедурного комитета под кодом «НН LMMH-GHTsDzB-21/23» созвать заседание комиссии для подтверждения отчета о процедуре и подведения итогов, заключения договора о закупках и, в случае отсутствия подписи, в 12:30 дня, следующего за днем, когда этот факт становится известным, в административного здания муниципалитета Мецавана, РА Лорийская область с. Мецаван, Зоравар Андраник 2

Решение принято - за 5, против 0.

Комиссия		
Председатель комиссии		М. Сукиасян
Члены комиссии		Г. Качакулян
		С. Джавукцян
		Н. Погосян
Секретарь комиссии		Г. Маркосян