

Արձանագրություն N 2-1

ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/36 ծածկագրով <<Նախադպրոցական հաստատությունների շենքեր. Նախագծման նորմեր>> ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման, տեղայնացման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

20.10.2021թ.
Ժամը 11:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ռ. Ադամյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Գ. Ծատուրյան

Մ. Հարությունյան

Վ. Առաքելյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ն. Նիկոլայան

Բացակայում էր գնահատող հանձնաժողովի անդամ՝ Ա. Չավուշյան

1. Ընթացակարգին հայտ ներկայացրած մասնակցի մասին

(Ռ. Ադամյան)

1.1 Ընդունելի գիտություն, որ.

ա) Մինչև հրավերում փոփոխությունների կատարման համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալը, հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրի՝ օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից հիմնավորումներ չեն ներկայացվել:

բ) Գնման ընթացակարգի հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի միջոցով 20.10.2021թ., ժամը 11:00-ին:

գ) Գնման ընթացակարգին հայտ է ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունը.

ՀՀ դրամ

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Նախահաշվային գին	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
1	<<Երևաննախագիծ >> ՓԲԸ	5 000 000	3 991 667	798 333	4 790 000

դ) Մասնակիցը հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված չէ գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

1.2 Մասնակցի՝ հայտով ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ Հավելված N1-ը հրավերին պահանջներին համապատասխան չի ներկայացվել, ինչպես նաև ներկայացված չէ իրական շահառուների մասին տեղեկատվությունը:

1.3 Հիմք ընդունելով Կարգ 41-րդ կետի պահանջները՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշում է կասեցնել նիստը և ծանուցել <<Երևաննախագիծ >> ՓԲԸ-ին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում (մինչև 21.10.2021թ ներառյալ) շտկել 1.2 կետում արձանագրված անհամապատասխանությունը: Սահմանված ժամկետում շտկում ներկայացվելու դեպքում հայտը կգնահատվի բավարար, հակառակ դեպքում այն կգնահատվի անբավարար և կմերժվի:






Արձանագրված անհամապատասխանության վերաբերյալ շտկումն անհրաժեշտ է ներկայացնել <<<<ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/36>> ծածկագրով հրավերում նշված գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի tender4@minurban.am էլ. փոստին:

2. Գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը և վայրը հաստատելու մասին

(Ռ. Աղամյան)

Գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրվում է արձանագրված անհամապատասխանությունը մասնակցի կողմից շտկելուց հետո, բայց ոչ ուշ քան 22.10.2021թ. ժամը 10:00-ին ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեում, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3, IV հարկ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Ռ. Աղամյան
Անդամներ՝		Գ. Ծատուրյան
		Մ. Հարությունյան
		Վ. Առաքելյան
Արձանագրությունը կազմեց հանձնաժողովի քարտուղար՝		Ն. Նիկոլայան