

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N°2.1

/Протокол N°2.1/

Գնահատող հանձնաժողովի նիստի

/Заседания оценочной комиссии/

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), ծառայության ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին /Данные о заказчике, процедуре (коде), о приобретении услуг, о проведении заседания/	
Պատվիրատու / Заказчик	<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-7/21 / НАЕК-БМТsDzB-7/21
Ձեռք բերվող ծառայության անվանումը / Наименование приобретаемого товара	«ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի ռեակտորի իրանի հենարանային կառուցվածքի մեկտրաղի վերահսկում՝ չքայքայող մեթոդով» և «Հայկական ԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի ռեակտորի իրանի և ներիրանային սարքավորումների հիմնական մեկտրաղի, եռակցվածքների վերահսկում՝ չքայքայող մեթոդով» / «Проведение неразрушающего контроля металла опорных конструкций корпуса реактора энергоблока N°2 ЗАО «ААЭК» и «Проведение неразрушающего контроля основного металла и сварных соединений ВКУ корпуса реактора энергоблока N°2 Армянской АЭС»
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время поведения заседания	09.06.2021, 14:00
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Կասեցված նիստի վերսկսում / возобновление приостановленного заседания
2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին Данные о членах комиссии, участвующих в заседании	
Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	Ա. Գրիգորյան / А. Григорян ՄԱԲ պետ / НОДМ
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	Ա. Հակոբյան / А. Акопян ՄԱԲ պետի տեղակալ / ЗН ОДМ
	Ա. Ղազարյան / А. Казарян ԳԲ առաջարկար ճարտարագետ / ВИ ОЗ
	Մ. Կարապետյան / М. Карапетян ԳԲ առաջարկար ճարտարագետ / ВИ ОЗ
Քարտուղար / Секретарь	Հ. Ռամազյան / Р. Рамазян ԳԸԲ գլխավոր մասնագետ / главный специалист ОЗП
Այլ տեղեկություններ	Հանձնաժողովի նախագահ Ա. Միրիջանյանը նիստին ներկա չէր: Կամային ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման Հավելված 1-ի (Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ) 26-րդ կետի 1-ին ենթակետի նիստը նախագահում էր Ա. Գրիգորյանը Председатель комиссии А. Мириджанян не участвовал в заседании, Согласно пп. 1 п. 26 Приложения 1 (порядок организации процедуры закупок) Постановления Правительства РА N°526-Ն от 04.05.2017 на заседании председательствовал А. Григорян
3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման վերաբերյալ Данные о необходимости закупки, обосновании выбора вида закупки, цене закупки (сметная цена)	
Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը / Обоснование необходимости закупки и выбора вида закупки	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2021թ. Գնումների պլանի 3.46 և 3.88 կետեր п.1 ч. 3 статьи 20 Закона РА «О закупках» п. 3.46 и 3.88 плана закупки ЗАО «ААЭК» на 2021г.
4. Տվյալներ մասնակիցների մասին Данные об участниках	
Հայտ ներկայացրած մասնակիցների քանակը / Число участников, представивших заявку	2
	«Ռուսապոմ Սերվիս» ԲԸ / АО «Русатом Сервис»

Հայտ ներկայացրած մասնակցի անվանումը, հասցեն, հեռախոսի համարը, էլ. փոստը Название, адрес, номер телефона, эл. почта организаций, представивших заявку	117335 ՌԴ, ք. Մոսկվա, քող. Նախիմովսկիյ, շ. 58, 9-րդ հարկ, XXVI փարածք / 117335, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, дом 58, 9 этаж, помещение XXVI, հեռ/մեկ: +7 (495) 995 76 80, info@rusatomservice.ru
	«Գազպրոյեկտ-ԴԿՌ» ՍՊԸ / ООО «Газпроект-ДКР» 195274, ՌԴ, ք. Սանկտ-Պետերբուրգ, Ուչիտելսկայա փ., փող. 2, լիփ. Ա., 1-Ն կառ., 170 սեն. / 195274, РД, г. Санкт-Петербург, ул. Учительская, д. 2, литера А, помещение 1-Н, помещение 170, Հեռ/մեկ. +7 (812) 334 00 86, Gazproekt@diakont.com

5. Տվյալներ ներկայացված հայտերի մասին

Данные о представленных заявках

Տվյալներ մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին Данные о соответствии составления представленных участником документов условиям, установленным приглашением	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Գնահատվել է / оценка (նշել բավարար կամ անբավարար) (удовлетворительно / неудовлетворительно)
	«Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ / АО «Русатом Сервис»	բավարար / удовлетворительно
	«Գազպրոյեկտ-ԴԿՌ» ՍՊԸ / ООО «Газпроект-ДКР»	բավարար / удовлетворительно
Դիտարկելով սահմանված ժամկետում ներկայացված շտկված հավելված 1-ը և առաջնորդվելով ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման հավելված 1-ի (գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ) 42-րդ կետով՝ գնահատող հանձնաժողովը բավարար գնահատեց «Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ մասնակցության հայտը: Рассмотрев исправленное приложение 1, представленное в установленный срок и руководствуясь п. 42 приложения 1 (порядок организации процесса закупок) Постановления Правительства РА от 04.05.2017 г. № 526-Ն, оценочная комиссия заявке на участие АО «Русатом Сервис» дала удовлетворительную оценку. Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0 Принято решение: за - 4, против - 0		

6. Տվյալներ դրամի փոխարժեքի մասին

Данные о курсе валюты

Հրավերով սահմանված օրը, որի դրությամբ հաշվարկվել է փոխարժեքը Установленный приглашением день, по состоянию на который рассчитан курс валюты	13.05.2021
Հրավերով սահմանված օրվա ԿԲ-ի փոխարժեքը Курс валюты ЦБ по состоянию на день, установленный приглашением	523,10

7. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկված գինը

Цена, предложенная каждым из участников

Չ/Հ Н/Л	Ձեռք բերվող ծառայության անվանումը Наименование приобретаемой услуги	Նախահաշվային գինը Сметная цена	Մասնակիցների գնային առաջարկները Ценовые предложения участников					
			АО «Русатом Сервис»				ООО «Газпроект-ДКР»	
			ԱՄՆ դոլար / в долларах США		ՀՀ դրամ / в драмах РА		ԱՄՆ դոլար / в долларах США	ՀՀ դրամ / в драмах РА
			առանց ԱԱՀ / без НДС	ներառյալ ԱԱՀ / вкл. НДС	առանց ԱԱՀ / без НДС	ներառյալ ԱԱՀ / вкл. НДС	առանց ԱԱՀ / без НДС	ներառյալ ԱԱՀ / вкл. НДС
1	«ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգարկային ռեակտորի իրանի հենարանային կառուցվածքի մեխանիկական վերահսկում՝ չքայքայող մեթոդով / Проведение неразрушающего контроля металла опорных конструкций корпуса реактора энергоблока №2 ЗАО «ААЭК»	44,329,200.0	39,638.0	47,565.6	20,734,637.8	24,881,565.36	66,500.0	34,786,150.0
								ԱԱՀ վճարող չէ / не является плательщиком НДС на территории РА

2	Հայկական ԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի ռեակտորի իրանի և ներիրանային սարքավորումների հիմնական մեքանիզմ, եռակցվածքների վերահսկում՝ չքայքայող մեթոդով / Проведение неразрушающего контроля основного металла и сварных соединений ВКУ корпуса реактора энергоблока №2 Армянской АЭС	43,248,000.0	108,398.0	130,077.6	56,702,993.8	68,043,592.56	68,000.0	35,570,800.0
---	---	--------------	-----------	-----------	--------------	---------------	----------	--------------

Գնահատող հանձնաժողովը արձանագրեց, որ 2-րդ չափաբաժնի համար «Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ գնային առաջարկը գերազանցում է սույն գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական հարկացումները (նախահաշվային գինը):
 Оценочная комиссия констатировала, что ценовое предложение АО «Русатом Сервис» для 2-го лота превышает финансовые выделения, предусмотренные для данного закупа (сметную цену).

8. Տվյալներ ընտրված մասնակցի և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների վերաբերյալ
Данные об отобранных участниках и участниках занявших последующие места

Մասնակցի զբաղեցրած տեղը Занявшее место участника	Մասնակցի տվյալները Данные участника	Չափաբաժինները Лоты
Ընտրված մասնակից Отобранный участник	«Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ / АО «Русатом Сервис»	1
	«Գազպրոյեկտ-ԴԿՐ» ՍՊԸ / ООО «Газпроект-ДКР»	2
2-րդ տեղ	«Գազպրոյեկտ-ԴԿՐ» ՍՊԸ / ООО «Газпроект-ДКР»	1


Փաստաթղթերի գնահատման արդյունքում «Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ և «Գազպրոյեկտ-ԴԿՐ» ՍՊԸ ճանաչել ընտրված մասնակիցներ և անգործության ժամկետի ավարտից հետո առաջարկել կնքել «ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի ռեակտորի իրանի և ներիրանային կառուցվածքի մեքանիզմի վերահսկում՝ չքայքայող մեթոդով» և «Հայկական ԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի ռեակտորի իրանի և ներիրանային սարքավորումների հիմնական մեքանիզմ, եռակցվածքների վերահսկում՝ չքայքայող մեթոդով» ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր: / В результате оценки документации признать АО «Русатом Сервис» и ООО «Газпроект-ДКР» отобранными участниками и после окончания периода ожидания предложить заключить договора на оказание услуг по темам «Проведение неразрушающего контроля металла опорных конструкций корпуса реактора энергоблока №2 ЗАО «ААЭК» и «Проведение неразрушающего контроля основного металла и сварных соединений ВКУ корпуса реактора энергоблока №2 Армянской АЭС».


Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0
 Принято решение: за - 4, против - 0

Հանձնաժողովի նախագահ՝
 Председатель комиссии
 Հանձնաժողովի անդամներ՝
 Члены комиссии

Համակարգող-քարտուղար՝
 Координирующий секретарь







Ա. Գրիգորյան / А. Григорян

Ա. Հակոբյան / А. Акопян

Ա. Ղազարյան / А. Казарян

Մ. Կարապետյան / М. Карапетян

Հ. Ռամազյան / Р. Рамазян