

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N°2

/Протокол N° 2/

Գնահատող հանձնաժողովի նիստի

/Заседания оценочной комиссии/

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), ծառայության ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին

/Данные о заказчике, процедуре (коде), о приобретении услуг, о проведении заседания/

Պատվիրատու / Заказчик	<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	<< Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-5/21 / НАЕК-ВМТсДЗВ-5/21
Ձեռք բերվող ծառայության անվանումը / Наименование приобретаемой услуги	ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգարկի ՋՋԷՆ-440 ռեակտորային կայանքի (ՌԿ) շոգեգեներատորների (2ՊԴ-1÷6) կոլեկտորների ներքին մակերեսի շահագործումային վերահսկում / проведение эксплуатационного контроля внутренней поверхности коллекторов парогенераторов (2ՊԴ-1÷6) РУ типа ВВЭР-440 энергоблока N°2 ААЭС
Չափաբաժինների քանակը	1
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время проведения заседания	06.05.2021թ., 15:30
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Մասնակցության հայտերի բացում և գնահատում / Открытие и оценка заявок на участие
Հայտերի բացում / Открытие заявок	04.05.2021թ ժամը 16:00 - www.armeps.am էլեկտրոնային գնումների հարթակ / 04.05.2021г., 16:00ч. система электронных закупок www.armeps.am

2. Տվյալներ նիստին (բանակցություններին) ներկա հանձնաժողովի կազմի մասին

Данные о членах комиссии, участвующих в заседании

Հանձնաժողովի նախագահ Председатель комиссии	Հ. Գևորգյան / А. Геворгян	ԳՄԾ պետ / НСЗС	ԳՊ/ԳԱՊ
Հանձնաժողովի անդամներ Члены комиссии	Ա. Գրիգորյան / А. Григорян	ՄԱԲ պետ / НОДМ	ԳՊ/ԳԱ
	Ա. Հակոբյան / А. Акобян	ՄԱԲ պետի տեղակալ / ЗН ОДМ	ԳՊ/ԳԱ
	Ա. Ղազարյան / А. Казарян	ԳԲ առաջատար ծախսարագետ / ВП ОЗ	ԳՊ/ԲԱ
Քարտուղար / Секретарь	Հ. Ռամազյան / Р. Рамазян	ԳԸԲ գլխավոր մասնագետ / главный специалист ОЗП	
Այլ տեղեկություններ	Հանձնաժողովի անդամ Ա. Գրիգորյանը նիստին ներկա չէր Член комиссии А. Григорян не участвовал в заседании		

3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման, ձեռք բերվող ծառայության նախահաշվային գնի վերաբերյալ

Данные о необходимости закупки, обосновании выбора вида закупки, цене закупки (сметная цена)

Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը Обоснование необходимости закупки и выбора вида закупки	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետի «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2021թ. Գնումների պլանի 3.47 կետի п. 2 ч. 3 статьи 20 Закона РА «О закупках» п. 3.54 плана закупки ЗАО «ААЭК» на 2021г.
Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց նիստը բացված և հրապարակեց գնման առարկայի նախահաշվային գինը՝ մեկ թվով արտահայտված (<< դրամ) Председатель комиссии объявил заседание открытым и объявил цену закупки, выраженную одним числом (драм РА)	1,787,500,000.0 մեկ միլիարդ յոթ հարյուր ութսունյոթ միլիոն հինգ հարյուր հազար / один миллиард семьсот восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч

4. Տվյալներ հրավերում կատարված փոփոխությունների, ստացված հարցումների և տրամադրված պարզաբանումների վերաբերյալ

Данные об изменениях внесенных в текст приглашения, о полученных запросах и предоставленные разъяснения

Հրավերում կատարված փոփոխություններ Изменения внесённые в приглашение	Առկա չեն
Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումները Полученные запросы и предоставленные разъяснения относительно закупочной процедуры	Առկա չեն
Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ հրավերի տեքստում փոփոխություններ չեն կատարվել, չեն ստացվել ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման Հավելված 1-ի (Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ) 32-րդ	

կերի 25-րդ ենթակետով սահմանված հիմնավորումներ, չեն սրացվել հրավերի վերաբերյալ հարցումներ և չեն տրամադրվել պարզաբանումներ:

Оценочная комиссия отметила, что не были внесены изменения в текст приглашения, не были получены обоснования, указанные в пп.25 п. 32 приложения 1 (порядок организации процедуры закупки) Решения Правительства РА №526-Ն от 04.05.2017г., не были получены запросы и предоставлены разъяснения относительно текста приглашения.

5. Տվյալներ մասնակիցների մասին Данные об участниках

Հայտ ներկայացրած մասնակիցների քանակը Число участников, представивших заявку	1
Հայտ ներկայացրած մասնակցի անվանումը, հասցեն, հեռախոսի համարը, էլ. փոստը Название, адрес, номер телефона, эл. почта организаций, представивших заявку	ԻՆԵԿ ԵՎ Ատոմային տեխնոլոգիայի ինստիտուտ / Институт атомной технологии, (INETEC – Institute for Nuclear Technology Ltd.) Խորվաթիա, Դոլենիցա 28 / Хорватия, Доленица 28, (CROATIA, Dolenica 28, HR-10250 Lucko), հեռ./մեղ. +385 1 659 45 55, inetec@inetec.hr

6. Տվյալներ ներկայացված հայտերի մասին Данные о представленных заявках

Տվյալներ հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին Данные о наличии документов в заявке, требуемых приглашением	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Գնահատվել է / оценка (նշել բավարար կամ անբավարար) (удовлетворительно / неудовлетворительно)
	INETEC – Institute for Nuclear Technology Ltd.	բավարար / удовлетворительно
Գնահատող հանձնաժողովը արձանագրեց, որ սրացվել է բանկային երաշխիքի տեսքով ներկայացված հայտի ապահովման բնօրինակը: Оценочная комиссия констатировала, что получен оригинал обеспечения заявки представленной в виде банковской гарантии. Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0 Принято решение: за – 4., против - 0		
Տվյալներ մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին Данные о соответствии составления представленных участником документов условиям, установленным приглашением	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Գնահատվել է / оценка (նշել բավարար կամ անբավարար) (удовлетворительно / неудовлетворительно)
	INETEC – Institute for Nuclear Technology Ltd.	
Գնահատող հանձնաժողովը արձանագրեց, որ INETEC – Institute for Nuclear Technology Ltd. կողմից բանկային երաշխիքի տեսքով ներկայացված հայտի ապահովման վավերականության ժամկետը նշված է 90 աշխատանքային օր մասնակցության հայտը ներկայացնելու օրվանից հաշված, սակայն ոչ ավել քան 04.08.2021թ.: Քանի որ հայտը ներկայացնելու օրվանից հաշված մինչև 04.08.2021թ. 90 աշխատանքային օր չի պարունակում, ինչպես նաև առաջնորդվելով ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման հավելված 1-ի (գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ) 40-րդ կետի 4-րդ ենթակետով և 41-րդ կետով, գնահատող հանձնաժողովը որոշում կայացրեց նիստը կասեցնել և առաջարկել INETEC – Institute for Nuclear Technology Ltd. մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել հայտի ապահովման մեջ նշված 04.08.2021թ. ամսաթիվը: Оценочная комиссия констатировала, что в обеспечении заявки в виде банковской гарантии срок действия обеспечения заявки INETEC – Institute for Nuclear Technology Ltd. указан 90 рабочих дней со дня подачи заявки, но не позднее 04.08.2021г. Так как со дня подачи заявок до 04.08.2021г не включает 90 рабочих дней и руководствуясь пп. 4 п. 40 и п. 41 Приложения 1 (порядок организации закупочных процедур) Решения Правительства РА №526-Ն от 04.05.2017г., оценочная комиссия приняла решение приостановить заседание на 1 рабочий день и предложить INETEC – Institute for Nuclear Technology Ltd. до окончания срока приостановления исправить указанное в обеспечении заявки дату 04.08.2021г..		
Շտկված տարբերակը ուղարկել Hripsime.Ramazyan@anpp.am էլեկտրոնային հասցեին: Исправленный вариант документов отправить на эл.адрес Hripsime.Ramazyan@anpp.am		
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0 Принято решение: за – 4, против - 0		

7. Տվյալներ դրամի փոխարժեքի մասին
Данные о курсе валюты

Հրավերով սահմանված օրը, որի դրությամբ հաշվարկվել է փոխարժեքը Установленный приглашением день, по состоянию на который рассчитан курс валюты	24.03.2021թ
Հրավերով սահմանված օրվա ԿԲ-ի փոխարժեքը Курс валюты ЦБ по состоянию на день, установленный приглашением	625.16 EUR

8. INETEC – Institute for Nuclear Technology Ltd. առաջարկած գինը
Цена, предложенная INETEC – Institute for Nuclear Technology Ltd.

Զ/Հ Н/Л	Ձեռք բերվող ծառայության անվանումը Наименование приобретаемой услуги	Գնումը կատարելու համար նախատեսված սահմանափակ (ՀՀ դրամ) / запланированная установленная максимальная цена (драмов РА)	Գնային առաջարկները Ценовое предложение		
			Եվրո / Евро	ՀՀ դրամ / драмов РА	
			առանց ԱԱՀ / без НДС	առանց ԱԱՀ / без НДС	ներառյալ ԱԱՀ/ вкл. НДС
1	ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի ՋՋԷՌ-440 ռեակտորային կայանքի (ՌԿ) շոգեգեներատորների (2ՊԴ-1÷6) կոլեկտորների ներքին մակերեսի շահագործումային վերահսկում / проведение эксплуатационного контроля внутренней поверхности коллекторов парогенераторов (2ՊԴ-1÷6) РУ типа ВВЭР-440 энергоблока №2 ААЭС	1,787,500,000.0	2,750,000.0	1,719,190,000.0	ԱԱՀ վճարող չէ / не является плательщиком НДС на территории РА

9. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին

Данные о месте, дате и времени следующего заседания комиссии

Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания	Կասեցված նիստի վերսկսում / возобновление приостановленного заседания
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը Место проведения следующего заседания комиссии	<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը День проведения заседания	10.05.2021
Նիստի անցկացման ժամը Время проведения заседания	14:00
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0 Принято решение: за - 4, против - 0	

Հանձնաժողովի նախագահ՝
 Председатель комиссии
 Հանձնաժողովի անդամներ՝
 Члены комиссии

Համակարգող-քարտուղար՝
 Координирующий секретарь





Հ. Գևորգյան/А. Геворгян
 Ա. Գրիգորյան / А. Григорян
 Ա. Հակոբյան / А. Акобян
 Ա. Ղազարյան / А. Казарян
 Հ. Ռամազյան/Р. Рамазян