

## Արձանագրություն N 2

**<<ԱՐԵՆԻՀ-ԳԱՇՁԲ-01/22>> ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի նիստի**

<b>1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին</b>	
Պատվիրատու	Արենիի համայնքապետարան
Գտնվելու վայրը	<< Վայոց ձորի մարզ, գ. Արենի, փ. 15, տ. 3
Ընթացակարգի ծածկագիրը	<< ԱՐԵՆԻՀ-ԳԱՇՁԲ-01/22>>
Ձեռք բերվող ծառայության անվանումը	<<Արենի համայնքի Արենի բնակավայրում <<Նորավանքի ձոր>> տարածքում խմելու ջրի ՕԿՁ-ի և ջրատարի արտաքին ցանցի 2.5 կմ հատվածի կառուցում D=160մմ խողովակներով աշխատանքի>>, <<Արենի համայնքի Խաչիկ բնակավայրի <<Առնետաձոր >> հանդամասում խմելու ջրի մեկ կապտածի և ջրագծի արտաքին ցանցի մոտ 2կմ հատվածի հիմնանորոգում D=110-125 մմ պոլիէթիլենային խողովակներով աշխատանքի>>, <<Արենի համայնքի Ելփին բնակավայրի <<Վերին առու >> ոռոգման ջրատարի արտաքին ցանցի մոտ 2կմ հատվածի կառուցում բետոնյա կամ մետաղյա կիսախողովակներով աշխատանքի>>, <<Արենի համայնքի Խաչիկ բնակավայրի <<Առնետաձոր >> հանդամասում ոռոգման ջրատարի մոտ 1,5 կմ հատվածի կառուցումD=200-250մմ պոլիէթիլենային խողովակներով աշխատանքի>>, <<Արենի համայնքի Խաչիկ բնակավայրում <<Ներքին բաղ>> թաղամասի ոռոգման ջրատարի ներքին ցանցի մոտ 2կմ հատվածի կառուցում,d=90-110մմ պոլիէթիլենային խողովակներով աշխատանքի>>, <<Արենի համայնքի Զիվա բնակավայրում<<Հեշին>> հանդամասում ոռոգման ջրի ջրհավաք ավազանի և ոռոգման ջրագծի արտաքին ցանցի կառուցման աշխատանքի>>, <<Արենի համայնքի Արենի բնակավայրում Արփա գետի ափամերձ տարածքներում պաշտպանիչ պատերի կառուցման աշխատանքի, Արենի համայնքի Զիվա բնակավայրում <<Աղոթից>> ջրաղբյուրի կապտածի հիմնանորոգման աշխատանքի>>, <<Արենի համայնքի Ելփին բնակավայրի <<Դիդիվան>> ջրաղբյուրի 4 կապտածների կառուցում ջրագծի արտաքին ցանցի մասնակի նորոգում d=75-90մմ խողովակներով աշխատանքի>>, <<Արենի համայնքի Ելփին բնակավայրի <<Գառսյարի աղբյուր>> ջրաղբյուրի կապտածի կառուցում և ջրբաշխ հորի համար շինության կառուցման աշխատանքի>>, <<Արենի համայնքի Գնիշիկ բնակավայրում <<Կարմիր քար-Գնիշիկ-Մոզրով>> խմելու ջրագծի մասնակի վերանորոգման աշխատանքի>>, <<Արենի համայնքի Աղավնաձոր բնակավայրում <<Սահրատի աղբյուր>> ջրաղբյուրի կապտածի և արտաքին ցանցի մոտ 80զմ հատվածի կառուցում D=110mm խողովակներով աշխատանքի>>, <<Արենի համայնքի Արփի բնակավայրում<<Ջրովանքի ձոր>> տարածքում խմելու ջրի մեկ կապտածի կառուցում և արտաքին ցանցի գործող ջրագծի 300զմ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքի>> նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ
Նիստի անցկացման վայրը	<< Վայոց ձորի մարզ գ. Արենի, փ. 15, շ. 3, Արենիի համայնքապետարան
Նիստի անցկացման օրը և ժամը	17 հունվարի 2022 թ. ժամը 11:00
Նիստի անցկացման նպատակը	Հայտերի բացում և գնահատում

## 2.Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին

Հանձնաժողովի նախագահ	Գևորգ Միմոնյան - Արենիի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար
Հանձնաժողովի անդամներ	Մանվել Գրիգորյան - գլխավոր մասնագետ
	Արփինե Միքայելյան - գլխավոր մասնագետ
	Չեմֆիլա Հարությունյան - գլխավոր մասնագետ
	Նորայր Գրիգորյան - առաջատար մասնագետ
Քարտուղար	Արմինե Վարդանյան-առաջին կարգի մասնագետ

**3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման, ձեռք բերվող աշխատանքի նախահաշվային գնի վերաբերյալ**

Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորում	<<Գնումների մասին >> ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս, 15-րդ հոդված 6 -րդ կետ, ՀՀ կառավարության 04.05.17թ. թիվ 526-Ն որոշում
--	--

**4.Նախահաշվային գինը**

Զ/Հ	Գումարը (թվերով)	Գումարը (տառերով)
1	1 500 000	Մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար
2	720 000	Յոթ հարյուր քսան հազար
4	680 000	Վեց հարյուր ութսուն հազար
5	600 000	Վեց հարյուր հազար
6	4 00 000	Չորս հարյուր հազար
8	250 000	Երկու հարյուր հիսուն հազար
9	480 000	Չորս հարյուր ութսուն հազար
10	450 000	Չորս հարյուր հիսուն հազար
11	200 000	Երկու հարյուր հազար
12	250 000	Երկու հարյուր հիսուն հազար
13	350 000	Երեք հարյուր հիսուն հազար

**5.Տվյալներ հայտարարության և հրավերի տեքստերը հաստատելու մասին**

Հայտարարության տեքստը	հաստատված է 07.01.2022 թ.
Հրավերի տեքստը	հաստատված է 07.01.2022 թ.
ընդունվեց որոշումը * կողմ- 5, դեմ -0	

**6.Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ , ներկայացված հիմնավորումներ**

Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումներ և ներկայացված պարզաբանումներ	գնման վերաբերյալ հարցումներ չեն կատարվել
Հրավերում կատարված փոփոխություններ	հրավերում փոփոխություններ չեն կատարվել
Օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից՝ գնման առարկայի բնութագրի վերաբերյալ ներկայացված հիմնավորումներ	հիմնավորումներ չեն ներկայացվել

### 7. Տվյալներ մասնակիցների մասին

Հայտ ներկայացրած մասնակիցների քանակը	2 (երկու)
Հայտ ներկայացրած մասնակիցների անվանումը(անունը), էլ. Փոստը հասցեն, հեռախոսահամարը	<<Պոռոշաբերդչին >> ՍՊԸ, էլ. Փոստի հասցեն karapetmovsisyan@mail.ru, գործունեության հասցեն՝ ԿԶՄ գ. Գլածոր, հեռ. 093-36-83-93
	<<Շինմաստեր>> ՍՊԸ, էլ. Փոստի հասցեն՝ shinmaster.llc@mail.ru , գործունեության հասցեն՝ ք. Երևան, Երզնկյան 22 շ. Բն. 26, հեռ. 098-41-04-04

### 8. Տվյալներ ներկայացված հայտերի մասին(բավարար/անբավարար(նշել պատճառը

Տվյալներ՝ յուրաքանչյուր մասնակցի հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին	<<Պոռոշաբերդչին >> ՍՊԸ	բավարար
	<<Շինմաստեր>> ՍՊԸ	բավարար
<p>Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը: Հրավերի պահանջներին համապատասխան հայտ կազմել և ներկայացրել են՝ &lt;&lt;Շինմաստեր&gt;&gt; ՍՊԸ –ն, &lt;&lt;Պոռոշաբերդչին&gt;&gt; ՍՊԸ-ն:</p>		

### 9. Մասնակիցների առաջարկած գները

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
<b>Չափաբաժին 1</b>				
<< Արենի համայնքի Արենի բնակավայրում <<Նորավանքի ձոր>> տարածքում խմելու ջրի ՕԿՋ-ի և ջրատարի արտաքին ցանցի 2.5 կմ հատվածի կառուցում D=160մմ խողովակներով>> աշխատանքի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ				
1	<< Պոռոշաբերդչին>> ՍՊԸ	1 500 000		1 500 000
2	<<Շինմաստեր>> ՍՊԸ	1 165 000	233 000	1 398 000
<b>Չափաբաժին 2</b>				
<<Արենի համայնքի Խաչիկ բնակավայրի <<Առնետաձոր >> հանդամասում խմելու ջրի մեկ կապտածի և ջրագծի արտաքին ցանցի մոտ 2կմ հատվածի հիմնանորոգում D=110-125 մմ պոլիէթիլենային խողովակներով>> աշխատանքի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ				
1	<< Պոռոշաբերդչին >> ՍՊԸ	700 000		700 000
<b>Չափաբաժին 3</b>				
<< Արենի համայնքի Ելփին բնակավայրի <<Վերին առու >> ոռոգման ջրատարի արտաքին ցանցի մոտ 2կմ հատվածի կառուցում բետոնյա կամ մետաղյա կիսախողովակներով աշխատանքի >> նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ				
<b>Չափաբաժին 4</b>				
<<Արենի համայնքի Խաչիկ բնակավայրի <<Առնետաձոր >> հանդամասում ոռոգման ջրատարի մոտ 1,5 կմ հատվածի կառուցում D=200-250մմ պոլիէթիլենային խողովակներով>> աշխատանքի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ				
1	<< Պոռոշաբերդչին >> ՍՊԸ	650 000		650 000
<b>Չափաբաժին 5</b>				
<<Արենի համայնքի Խաչիկ բնակավայրում <<Ներքին թաղ>> թաղամասի ոռոգման ջրատարի ներքին ցանցի մոտ 2կմ հատվածի կառուցում, d=90-110մմ պոլիէթիլենային խողովակներով>> աշխատանքի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ				
1	<< Պոռոշաբերդչին >>	550000		550000

	ՄՊԸ			
<b>Չափաբաժին 6</b>				
«Արենի համայնքի Չիվա բնակավայրում «Հեշին» հանդամասում ոռոգման ջրի ջրհավաք ավազանի և ոռոգման ջրագծի արտաքին ցանցի կառուցման աշխատանքի» նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ				
1	«Պոռաբերոջին» ՍՊԸ	4 000 000		4 000 000
<b>Չափաբաժին 7</b>				
«Արենի համայնքի Արենի բնակավայրում Արփա գետի ափամերձ տարածքներում պաշտպանիչ պատերի կառուցման աշխատանքի» նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ				
<b>Չափաբաժին 8</b>				
«Արենի համայնքի Չիվա բնակավայրում «Աղոթից» ջրաղբյուրի կապտածի հիմնանորոգման աշխատանքի» նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ				
1	«Պոռաբերոջին» ՍՊԸ	230000		230000
<b>Չափաբաժին 9</b>				
«Արենի համայնքի Ելփին բնակավայրի «Դիդիվան» ջրաղբյուրի 4 կապտածների կառուցում ջրագծի արտաքին ցանցի մասնակի նորոգում d=75-90մմ խողովակներով» աշխատանքի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ				
1	«Պոռաբերոջին» ՍՊԸ	450000		450000
<b>Չափաբաժին 10</b>				
«Արենի համայնքի Ելփին բնակավայրի «Գասպարի աղբյուր» ջրաղբյուրի կապտածի կառուցում և ջրբաշխ հորի համար շինության կառուցման աշխատանքի» նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ				
1	«Պոռաբերոջին» ՍՊԸ	430000		430000
<b>Չափաբաժին 11</b>				
«Արենի համայնքի Գնիշիկ բնակավայրում «Կարմիր քար-Գնիշիկ-Մոզրով» խմելու ջրագծի մասնակի վերանորոգման աշխատանքի» նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ				
1	«Պոռաբերոջին» ՍՊԸ	200000		200000
<b>Չափաբաժին 12</b>				
«Արենի համայնքի Աղավնաձոր բնակավայրում «Սահրատի աղբյուր» ջրաղբյուրի կապտածի և արտաքին ցանցի մոտ 80զձմ հատվածի կառուցում D=110mm խողովակներով աշխատանքի» նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ				
1	«Պոռաբերոջին» ՍՊԸ	250000		250000
<b>Չափաբաժին 13</b>				
«Արենի համայնքի Արփի բնակավայրում «Ջրովանքի ձոր» տարածքում խմելու ջրի մեկ կապտածի կառուցում և արտաքին ցանցի գործող ջրագծի 300զձմ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքի» նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ				
1	«Պոռաբերոջին» ՍՊԸ	350000		350000
Գնման ընթացակարգը իրականացվել է «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն: Նիստի ընթացքում «Պոռաբերոջին» ՍՊԸ -ի և «Շինմաստեր» ՍՊԸ-ի միջև տեղի են ունեցել բանակցություններ N 1 չափաբաժնի համար, որի արդյունքում ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.				
<b>Չափաբաժին 1</b>				
«Արենի համայնքի Արենի բնակավայրում «Նորավանքի ձոր» տարածքում խմելու ջրի ՕԿՁ-ի և ջրատարի արտաքին ցանցի 2.5 կմ հատվածի կառուցում D=160մմ խողովակներով» աշխատանքի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ				

1	<<Շինմաստեր>> ՍՊԸ	1 000 000	200 000	1 200 000
2	<<Պողաբերդչին>> ՍՊԸ	1 500 000		1 500 000
<b>1. 10. Առաջին և հաջորդաբար այլ տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների մասին</b>				
<p>Փաստաթղթերի գնահատման արդյունքում գնահատող հանձնաժողովը առաջարկեց N 1 չափաբաժնով ընտրված մասնակից ճանաչել &lt;&lt;Շինմաստեր&gt;&gt; ՍՊԸ-ին, N 2.4.5.8.9.10.11.12.13 չափաբաժիններով ընտրված մասնակից ճանաչել &lt;&lt;Պողաբերդչին&gt;&gt; ՍՊԸ-ին, որպես բավարար գնահատված և նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակիցներ և կնքել պայմանագիր:</p> <p>Նխտի ընթացքում պարզվեց, որ N 3 և N 7 չափաբաժինների համար գնային առաջարկներ չեն ներկայացվել, իսկ &lt;&lt;Պողաբերդչին&gt;&gt; ՍՊԸ-ի կողմից N 6 չափաբաժնի համար ներկայացված գնային առաքակը բարձր է եղել նախահաշվային գնից:</p> <p>Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը և &lt;&lt;Գնումների մասին&gt;&gt; ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն անգործության ժամկետ սահմանել 5 օրացուցային օր:</p> <p style="text-align: center;">ընդունվեց որոշումը՝ կողմ 5, դեմ -0</p>				


Հանձնաժողովի նախագահ՝  Գևորգ Սիմոնյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

 Մանվել Գրիգորյան

 Արփինե Միքայելյան

 Զեմֆիրա Հարությունյան

 Նորայր Գրիգորյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝  Արմինե Վարդանյան