

*Կնքված պայմանագրերի մասին հայտարարություն*

**«Փարաքար համայնքի նոր մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների համար անհրաժեշտ նախագծային աշխատանքների և հեղինակային հսկողության իրականացում»**

**AFT-PD-10, AFT-PD-10-1**

**Ծրագրի անվանում՝** «Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» (ՄՆՏ)

**Երկիր՝** Հայաստան

**Ծրագրի համար՝** P148836

**Շնորհված ընկերություն՝** «Արմատրոյ» ՍՊԸ

**Հասցե՝** Թումանյան 32/4

**Քաղաք՝** Երևան

**Երկիր՝** Հայաստանի Հանրապետություն

**Պայմանագրի կնքման ամսաթիվ՝** հունվարի 27, 2023թ.

**Գնման ընթացակարգի եղանակ՝** “Կազմակերպության որակավորման վրա հիմնված ընտրություն”

**Պայմանագրի գումար՝** «Փարաքար համայնքի նոր մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների համար անհրաժեշտ» նախագծի մշակման իրականացման համար՝ 16 269 840 /Տասնվեց միլիոն երկու հարյուր վաթսուներեք հազար ութ հարյուր քառասուն/ ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ:

**«Նոր Կյանք համայնքի մանկապարտեզի կառուցման» աշխատանքների համար անհրաժեշտ հեղինակային հսկողության իրականացում՝** 1 797 840 /Մեկ միլիոն յոթ հարյուր ինսուներեք հազար ութ հարյուր քառասուն/ ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ:

**Տևողությունը՝**

**«Փարաքար համայնքի նոր մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների համար անհրաժեշտ նախագծի մշակման իրականացում»՝** 150 օրվա ընթացքում:

**«Փարաքար համայնքի նոր մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների համար անհրաժեշտ հեղինակային հսկողության իրականացում»՝** սկսած շինարարական աշխատանքների մեկնարկից մինչև շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ նախատեսված է 420 օրվա ընթացքում:

**Պայմանագրի շրջանակը՝**

**«Փարաքար համայնքի նոր մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների համար անհրաժեշտ նախագծային աշխատանքների և հեղինակային հսկողության իրականացում»:**