

Արձանագրություն N 2

ՀՀ ՊԵԿ կարիքների համար «ՀՀ ՊԵԿ-ՀՐՄԽԱՇՁԲ-22/2» ծածկագրով ընթացակարգի բացման և գնահատման նիստի

ք. Երևան

«14» ապրիլ 2023թ.

Ժամը՝ 16:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Արտակ Մանգասարյան – ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալ

Հանձնաժողովի անդամներ.

Ռազմիկ Առաքելյան – ՀՀ ՊԵԿ հարկ վճարողների սպասարկման վարչության պետի տեղակալ,

Նորիկ Մնոյան – ՀՀ ՊԵԿ գնումների կազմակերպման և վարչատնտեսական ապահովման վարչության շինարարական ծրագրերի համակարգման բաժնի պետ,

Աշոտ Զաքարյան – ՀՀ ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության ոլորտային թիվ 10 և աշխատանքների կազմակերպման բաժնի պետ,

Ալբերտ Ռուբենյան – Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ տեսչական բաժնի պետ,

Էմին Գալյան – ՀՀ ՊԵԿ մաքսային հսկողության վարչության մաքսային գործի կազմակերպման և հսկողության բաժնի գլխավոր մաքսային տեսուչ,

Հրայր Ոսկանյան – ՀՀ ՊԵԿ գնումների կազմակերպման և վարչատնտեսական ապահովման վարչության շինարարական ծրագրերի համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ,

Էդուարդ Սողոմոնյան – ՀՀ ՊԵԿ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության ցանցային ենթակառուցվածքների և սարքավորումների սպասարկման բաժնի համակարգչային ցանցի ադմինիստրատոր:

Գնումները համակարգող՝

Մարիամ Սարգսյան - ՀՀ ՊԵԿ գնումների կազմակերպման և վարչատնտեսական ապահովման վարչության գնումների համակարգման բաժնի պետ

1. Տեղեկություններ հայտերի բացման մասին

Հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի միջոցով՝ հայտարարության և հրավերի հրապարակվելու օրվան հաջորդող 10-րդ օրը, ժամը 16:00-ին, որը համընկել է հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 8, դեմ - 0:

2. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումները (անունները) և գտնվելու վայրերի հասցեների մասին

ՀՀ ՊԵԿ կողմից էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպված «ՀՀ ՊԵԿ-ՀԲՄԽԱՇՁԲ-22/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտ է ներկայացրել հետևյալ մասնակիցը՝

Մասնակցի անվանումը	Տվյալերը
<Տրանսնախագիծ> Ինստիտուտ ՓԲԸ	ՀՎՀՀ 00802905, հասցե՝ ք. Երևան, Դավիթ Անհաղթ 23, էլ հասցե transproject@mail.ru

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 8, դեմ - 0

2. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը

ՀՀ ՊԵԿ-ՀԲՄԽԱՇՁԲ-22/2 ծածկագրով ընթացակարգի մասնակցի կողմից առաջարկած գինը ներկայացվում է ստորև.

Ձ/Հ	ԳՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Պլանավորված գին	Պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող գինը/ ՀՀ դրամ
			<ԱՐԽԻՏԵԿՏ ՀՈՄ> ՍՊԸ
1	խորհրդատվական հիմքով Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Երևան քաղաքի արտաքին տնտեսական գործունեության կենտրոնի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ	181,600,000.0	181,596,000.0

Գնման գործընթացը կազմակերպվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 8, դեմ - 0

3. Տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին, սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմած լինելու մասին

<Տրանսնախագիծ> Ինստիտուտ ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված հայտի ուսումնասիրության նպատակով նիստը կասեցնել:


Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 8, դեմ - 0

4. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը

ՀՀ ՊԵԿ-ՀՐՄԽԱՇՁԲ-22/2 ծածկագրով ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստ հրավիրել 2023 թվականի ապրիլի 21-ին, ժամը 11:00-ին, ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի վարչական շենքում, ք.Երևան, Մ.Խորենացու-3,7 հասցեում:


Ընդունվել է որոշում. կողմ՝ 8, դեմ՝ 0:

Գնահատող հանձնաժողովի
ղեկավար՝




Ա. Մանգասարյան


Գնահատող հանձնաժողովի
անդամներ՝




Ռ. Առաքելյան




Ն. Մնոյան




Ա. Զարյան




Ա. Ռուբենյան



Է. Գալյան



Հ. Ոսկանյան



Է. Սողոմոնյան

Գնումները համակարգող՝



Մ. Սարգսյան

Протокол N 2

открытие сессии под кодом «ՀՀ ՊԵՎ-ՀՐԱԽԱՇՁԲ-22/2» для нужд КГД РА

г. Ереван

«14» апреля 2023г.

Время 16:00

Приняли участие:

Председатель комиссии'

Артак Мангасарян – заместитель главного секретаря КГД РА

Члены комиссии:

Разми Аракелян – заместитель начальника управления обслуживания налогоплательщиков КГД РА,

Норик Мноян – начальник отдела координации строительных проектов Управления организации закупок и административно-экономического обеспечения КГД РА,

Ашот Закарян – начальник отдела номер 10 (отраслевой) и организации труда Управления расследования и оперативного розыска КГД РА,

Альберт Рубенян - начальник оперативно-инспекционного отдела управления по борьбе с контрабандой Комитета государственных доходов Республики Армения,

Эмин Галян – главный таможенный инспектор отдела организации контроля таможенных операций Управления таможенного контроля КГД РА,

Грайр Восканян – главный специалист отдела координации строительных проектов Управления организации закупок и административно-экономического обеспечения КГД РА,

Эдуард Согомонян – администратор компьютерной сети отдела обслуживания сетевой инфраструктуры и оборудования Управление информационных технологий КГД РА.

Координатор по закупкам:

Мариам Саркисян – начальник отдела координации закупок Управления организации закупок и административно-экономического обеспечения КГД РА.

1" Информация о вскрытии заявок

Заявки были вскрыты через сайт www.armeps.am: в 16:00 10-го дня после публикации объявления и приглашения, что совпало с крайним сроком подачи заявок.

Принято решение. за: 8, против: 0.

2" Имена и адреса участников, подавших заявки

Следующий участник подал заявку на процедуру закупки, организованную КГД РА в электронной форме под кодом «ՀՀ ՊԵԿ-ՀԲՄԽԱՇՁԲ-22/2»

Наименование участника	Данные
ЗАО«Институт <Транспроект>	ИНН 00802905, адрес: г. Ереван, Давид Анахт 23; эл.адрес: transproject@mail.ru

Принято решение. за: 8, против: 0.

3. Стоимость, предложенная каждым участником

Ниже представлены стоимости, предложенные участником процедуры под кодом ՀՀ ՊԵԿ-ՀԲՄԽԱՇՁԲ-22/2.

N лота	Наименование закупаемой работы	Плановая стоимость	Цена, предлагаемая за исполнение договора
			ЗАО«Институт <Транспроект>
1	Подготовка проектно-сметной документации для центра внешнеэкономической деятельности города Еревана Комитета государственных доходов Республики Армения на консультационной основе	181,600,000.0	181,596,000.0

Процесс закупки был организован на основании пункта 6 статьи 15 Закона РА "О закупках".

4. Данные о наличии необходимых документов в каждой открытой заявке, о том, что они оформлены в соответствии с установленными условиями

В результате обсуждения оценочная комиссия решила приостановить заседание с целью рассмотрения заявки ЗАО«Институт <Транспроект>.

Принято решение. за: 8, против: 0.


5. Дата, время и место проведения очередного заседания комиссии

Созвать заседание комиссии процедуры под кодом ՀՀ ՊԵԿ-ՀԲՄԽԱՇՁԲ-22/2 21 апреля 2023 года в 11:00 в административном здании Комитета государственных доходов РА по адресу г.Еревана, улица Хоренаци, 3,7..

Принято решение. за: 8, против: 0.

Председатель
комиссии

оценочной




А. Мангасарян


Члены оценочной комиссии




Р. Аракелян



Н. Мноян




А. Закарян



А. Рубенян



Э. Галян



Г. Восканян



Э. Согомонян

Координатор по закупкам



М. Саркисян

Արձանագրություն N 3

ՀՀ ՊԵԿ կարիքների համար «ՀՀ ՊԵԿ-ՀՐՄԽԱՇՁԲ-22/2» ծածկագրով ընթացակարգի բացման և գնահատման նիստի

ք. Երևան

«21» ապրիլ 2023թ.

Ժամը՝ 11:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Արտակ Մանգասարյան – ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալ

Հանձնաժողովի անդամներ.

Ռեզավիկ Առաքելյան – ՀՀ ՊԵԿ հարկ վճարողների սպասարկման վարչության պետի տեղակալ,

Նորիկ Մնոյան – ՀՀ ՊԵԿ գնումների կազմակերպման և վարչատնտեսական ապահովման վարչության շինարարական ծրագրերի համակարգման բաժնի պետ,

Աշոտ Զաքարյան – ՀՀ ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության ոլորտային թիվ 10 և աշխատանքների կազմակերպման բաժնի պետ,

Ալբերտ Ռուբենյան – Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ տեսչական բաժնի պետ,

Էմին Գալյան – ՀՀ ՊԵԿ մաքսային հսկողության վարչության մաքսային գործի կազմակերպման և հսկողության բաժնի գլխավոր մաքսային տեսուչ,

Հրայր Ոսկանյան – ՀՀ ՊԵԿ գնումների կազմակերպման և վարչատնտեսական ապահովման վարչության շինարարական ծրագրերի համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ,

Էդուարդ Սողոմոնյան – ՀՀ ՊԵԿ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության ցանցային ենթակառուցվածքների և սարքավորումների սպասարկման բաժնի համակարգչային ցանցի ադմինիստրատոր:

Գնումները համակարգող՝

Մարիամ Սարգսյան - ՀՀ ՊԵԿ գնումների կազմակերպման և վարչատնտեսական ապահովման վարչության գնումների համակարգման բաժնի պետ

1. Տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին, սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմած լինելու մասին

<Տրանսնախագիծ> ինստիտուտ ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված հայտի ուսումնասիրության արդյունքում գնահատող հանձնաժողովը արձանագրեց հետևյալ անհամապատասխանությունները.

1. Հավելված N 1.3-ում որակավորման սյունակը՝ մասնագետների որակավորումը պատշաճ և հստակ լրացված չէ (5-10 տողեր),

2. Հավելված N 1.3-ում գործունեության ոլորտը և կատարած աշխատանքը սյունակը՝ հստակ և լիարժեք նկարագրված չէ (ոլորտի և կատարած աշխատանքների անվանումները և նկարագրությունը առկա չեն),

3. Աշխատակիցների համաձայնությունների վերաբերյալ բոլոր համաձայնագրերում պատվիրատուի անվանումը սխալ է գրված՝ ՀՀ ՊԵԿ-ի փոխարեն գրված է ՀՀ ԱԱԾ:

4. Աշխատակազմում Սամվել Մովսիսյանը ներգրավված է որպես կոնստրուկտոր, սակայն որակավորումը շինարարի է՝ բացակայում է որպես հիմնավորող փաստաթուղթ հանդիսացող արտոնագիրը:

5. Հրավերի 2.5 կետով ներկայացված <Մասնագիտական փորձառություն> որակավորման չափանիշը չի բավարարվել՝ ներկայացված չեն պայմանագրեր, որոնց ծավալը գումարային արտահայտությամբ պակաս չէ «ՀՀ ՊԵԿ-ՀԲՄԽԱՇՁԲ-22/2» ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակներում գնման առարկայի գնման գնի յոթանասունհինգ տոկոսից, իսկ մեկ պայմանագրի շրջանակներում՝ քսանհինգ տոկոսից:

Որպես նմանատիպ ներկայացված N 173 պայմանագիրը պատշաճ ձևով իրականացրած չէ (կատարման ժամկետները չեն համապատասխանում և պայմանագիրը ամբողջությամբ ընդունելի չէ, մասնավորապես 2016թ, 2017թ. կատարած մասերը):

Հիմք ընդունելով 04.05.2017թ. ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշման N 1 հավելվածով սահմանված կարգի 41-րդ կետը և հաշվի առնելով վերոգրյալը՝

Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց.

մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել նիստը և առկա անհամապատասխանությունների մասին ծանուցել մասնակցին՝ էլեկտրոնային եղանակով՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունները:


Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 8, դեմ - 0

2. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը

ՀՀ ՊԵԿ-ՀԲՄԽԱՇՁԲ-22/2 ծածկագրով ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստ հրավիրել 2023 թվականի ապրիլի 26-ին, ժամը 11:00-ին, ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի վարչական շենքում, ք.Երևան, Մ.Խորենացու-3,7 հասցեում:


Ընդունվել է որոշում. կողմ՝ 8, դեմ՝ 0:

Գնահատող հանձնաժողովի
ղեկավար՝



Ա. Մանուկսարյան


Գնահատող հանձնաժողովի
անդամներ՝




Ռ. Առաքելյան




Ն. Մնոյան




Ա. Զաքարյան




Ա. Ռուբենյան



Է. Գալյան



Լ. Ոսկանյան



Է. Սողոմոնյան

Գնումները համակարգող՝



Մ. Սարգսյան

Протокол N 3

Открытия заседания и оценки процедуры под кодом «ՀՀ ՊԵԿ-ՀՐԿԽԱՇՁԲ-22/2» для нужд КГД РА

г. Ереван

«21» апреля 2023г.

Время: 11:00

Приняли участие:

Председатель комиссии:

Артак Мангасарян – заместитель главного секретаря КГД РА

Члены комиссии:

Размик Аракелян – заместитель начальника управления обслуживания налогоплательщиков КГД РА,

Норик Мноян – начальник отдела координации строительных проектов Управления организации закупок и административно-экономического обеспечения КГД РА,

Ашот Закарян – начальник отдела номер 10 (отраслевой) и организации труда Управления расследования и оперативного розыска КГД РА,

Альберт Рубенян – начальник оперативно-инспекционного отдела Управления по борьбе с контрабандой КГД РА,

Эмин Галян – главный таможенный инспектор отдела организации контроля таможенных операций Управления таможенного контроля КГД РА,

Грайр Восканян – главный специалист отдела координации строительных проектов Управления организации закупок и административно-экономического обеспечения КГД РА,

Эдуард Согомонян – администратор компьютерной сети отдела обслуживания сетевой инфраструктуры и оборудования Управление информационных технологий КГД РА.

Координатор по закупкам:

Мариам Саркисян – начальник отдела координации закупок Управления организации закупок и административно-экономического обеспечения КГД РА.

1. Данные о наличии документов каждой открытой заявки, о соответствии их с установленными условиями

В результате изучения заявки, поданной ЗАО Институт «Транснахагиц», оценочная комиссия зафиксировала следующие несоответствия.

1. В приложении N 1.3 графа квалификация: квалификация специалистов не заполнена должным образом и четко (5-10 строки),
2. В Приложении N 1.3 графа «Сфера деятельности и выполняемые работы» не описана четко и полно (наименования и описание сферы и выполняемых работ отсутствуют),
3. Во всех соглашениях, касающихся трудовых договоров, наименование клиента пишется неверно: вместо КРД РА пишется СНБ РА,
4. Самвел Мовсисян включен в штат в качестве проектировщика (конструктора), но по квалификации - строитель, лицензия как подтверждающий документ отсутствует.
5. Не выполнен квалификационный критерий «Профессиональный опыт», представленный в пункте 2.5 приглашения: не представлены договоры, объем которых в денежном выражении составляет не менее семидесяти пяти процентов покупной цены предмета закупки в рамках процедуры под кодом «ՀՀ ՊԵԿ-ՀԲՄԽԱՇՁԲ-22/2», и в рамках одного контракта - двадцать пять процентов.

Договор № 173, представленный как аналог, исполнен ненадлежащим образом (сроки исполнения не совпадают и договор не принимается в целом, в частности части, исполненные в 2016, 2017 годах).

В соответствии с Решением правительства РА N 526-Ն от 04.05.2017г. 41 пункта порядка, установленного приложением N 1 и, принимая во внимание вышеизложенное:

Оценочная комиссия решила:

Приостановить заседание на один рабочий день и в электронной форме уведомить о имеющихся несоответствиях участника, предлагая исправить несоответствия до окончания срока приостановки.


Было принято решение. за: 8, против: 0.

**2. Об утверждении даты, времени и места проведения
очередного заседания комиссии**

26 апреля 2023г. в 11:00 часов созвать заседание комиссии процедуры под кодом ՀՀ ՊԵԿ-ՀԲՄԽԱՇՁԲ-22/2 по адресу: Ереван, ул.М. Хоренаци, 3, 7, административное здание КГД РА.


Было принято решение. за: 8, против: 0.

Председатель оценочной
комиссии




А. Мангасарян

Члены оценочной комиссии



Р. Аракелян




Н. Мноян




А. Закарян




А. Рубенян



Э. Галян



Г. Восканян



Э. Согомонян

Координатор по закупкам



М. Саркисян

Արձանագրություն N 4

**ՀՀ ՊԵԿ կարիքների համար «ՀՀ ՊԵԿ-ՀԲՄԽԱՇՁԲ-22/2» ծածկագրով ընթացակարգի
բացման և գնահատման նիստի**

ք. Երևան

«26» ապրիլ 2023թ.

Ժամը՝ 11:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Արտակ Մանգասարյան – ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալ

Հանձնաժողովի անդամներ.

Ռազմիկ Առաքելյան – ՀՀ ՊԵԿ հարկ վճարողների սպասարկման վարչության պետի տեղակալ,

Նորիկ Մնոյան – ՀՀ ՊԵԿ գնումների կազմակերպման և վարչատնտեսական ապահովման վարչության շինարարական ծրագրերի համակարգման բաժնի պետ,

Աշոտ Զաքարյան – ՀՀ ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության ոլորտային թիվ 10 և աշխատանքների կազմակերպման բաժնի պետ,

Ալբերտ Ռուբենյան – Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ տեսչական բաժնի պետ,

Էմին Գալյան – ՀՀ ՊԵԿ մաքսային հսկողության վարչության մաքսային գործի կազմակերպման և հսկողության բաժնի գլխավոր մաքսային տեսուչ,

Հրայր Ոսկանյան – ՀՀ ՊԵԿ գնումների կազմակերպման և վարչատնտեսական ապահովման վարչության շինարարական ծրագրերի համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ:

Բացակայում էր՝

Էդուարդ Սողոմոնյան – ՀՀ ՊԵԿ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության ցանցային ենթակառուցվածքների և սարքավորումների սպասարկման բաժնի համակարգչային ցանցի ադմինիստրատոր:

Գնումները համակարգող՝

Մարիամ Սարգսյան - ՀՀ ՊԵԿ գնումների կազմակերպման և վարչատնտեսական ապահովման վարչության գնումների համակարգման բաժնի պետ

1. Տեղեկատվություն առկա անհամապատասխանությունների շտկման վերաբերյալ

<Տրանսնախագիծ> Ինստիտուտ ՓԲԸ-ն 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացրեց շտկված փաստաթղթերը, որոնց ուսումնասիրության նպատակով գնահատող հանձնաժողովը որոշեց նիստը կասեցնել:


Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 7, դեմ - 0

2. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը

ՀՀ ՊԵԿ-ՀԲՄԽԱՇՁԲ-22/2 ծածկագրով ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստ հրավիրել 2023 թվականի մայիսի 8-ին, ժամը 16:00-ին, ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի վարչական շենքում, ք.Երևան, Մ.Խորենացու-3,7 հասցեում:


Ընդունվել է որոշում. կողմ՝ 7, դեմ՝ 0:

Գնահատող հանձնաժողովի
ղեկավար՝




Ա. Մանգասարյան


Գնահատող հանձնաժողովի
անդամներ՝




Ռ. Առաքելյան



Ն. Մնոյան




Ա. Զաքարյան



Ա. Ռուբենյան



Է. Գալյան



Լ. Ոսկանյան

Գնումները համակարգող՝



Մ. Սարգսյան

Протокол N 4

Открытия заседания и оценки процедуры под кодом «ՀՀ ՊԵԿ-ՀԲԽԱՇՁԲ-22/2» для нужд КГД РА

г. Ереван

«26» апреля 2023г.

Время: 11:00

Приняли участие:

Председатель комиссии:

Артак Мангасарян – заместитель главного секретаря КГД РА

Члены комиссии:

Размик Аракелян – заместитель начальника управления обслуживания налогоплательщиков КГД РА,

Норик Мноян – начальник отдела координации строительных проектов Управления организации закупок и административно-экономического обеспечения КГД РА,

Ашот Закарян – начальник отдела номер 10 (отраслевой) и организации труда Управления расследования и оперативного розыска КГД РА,

Альберт Рубенян – начальник оперативно-инспекционного отдела Управления по борьбе с контрабандой КГД РА,

Эмин Галян – главный таможенный инспектор отдела организации контроля таможенных операций Управления таможенного контроля КГД РА,

Грайр Восканян – главный специалист отдела координации строительных проектов Управления организации закупок и административно-экономического обеспечения КГД РА:

Отсутствовал:

Эдуард Согомонян – администратор компьютерной сети отдела обслуживания сетевой инфраструктуры и оборудования Управление информационных технологий КГД РА.

Координатор по закупкам:

Мариам Саркисян – начальник отдела координации закупок Управления организации закупок и административно-экономического обеспечения КГД РА.

1. Информация об устранении существующих несоответствий

ЗАО «Институт <Транспроект>» в течение 1 рабочего дня представило исправленные документы, в целях изучения которых оценочная комиссия приняла решение приостановить заседание.

Было принято решение. за: 7, против: 0.

**2. Об утверждении даты, времени и места проведения
очередного заседания комиссии**

08 мая 2023г. в 16:00 часов созвать заседание комиссии процедуры под кодом ՀՀ ՊԵԿ-ՀՐԽԱՇՁԲ-22/2 по адресу: Ереван, ул.М. Хоренаци, 3, 7, административное здание КГД РА.

Было принято решение. за: 7, против: 0.

Председатель
комиссии

оценочной



А. Мангасарян


Члены оценочной комиссии



Р. Аракелян




Н. Мноян




А. Закарян



А. Рубенян



Э. Галян



Г. Восканян

Координатор по закупкам'



М. Саркисян

Արձանագրություն N 5

ՀՀ ՊԵԿ կարիքների համար «ՀՀ ՊԵԿ-ՀՐՄԽԱՇՁԲ-22/2» ծածկագրով ընթացակարգի բացման և գնահատման նիստի

ք. Երևան

«08» մայիս 2023թ.

Ժամը՝ 16:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Արտակ Մանգասարյան – ՀՀ ՊԵԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալ

Հանձնաժողովի անդամներ.

Ռազմիկ Առաքելյան – ՀՀ ՊԵԿ հարկ վճարողների սպասարկման վարչության պետի տեղակալ,

Նորիկ Մնոյան – ՀՀ ՊԵԿ գնումների կազմակերպման և վարչատնտեսական ապահովման վարչության շինարարական ծրագրերի համակարգման բաժնի պետ,

Աշոտ Զաքարյան – ՀՀ ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության ոլորտային թիվ 10 և աշխատանքների կազմակերպման բաժնի պետ,

Ալբերտ Ռուբենյան – Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ տեսչական բաժնի պետ,

Էմին Գալյան – ՀՀ ՊԵԿ մաքսային հսկողության վարչության մաքսային գործի կազմակերպման և հսկողության բաժնի գլխավոր մաքսային տեսուչ,

Հրայր Ոսկանյան – ՀՀ ՊԵԿ գնումների կազմակերպման և վարչատնտեսական ապահովման վարչության շինարարական ծրագրերի համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ:

Էդուարդ Սողոմոնյան – ՀՀ ՊԵԿ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության ցանցային ենթակառուցվածքների և սարքավորումների սպասարկման բաժնի համակարգչային ցանցի ադմինիստրատոր:

Գնումները համակարգող՝

Մարիամ Սարգսյան - ՀՀ ՊԵԿ գնումների կազմակերպման և վարչատնտեսական ապահովման վարչության գնումների համակարգման բաժնի պետ

1. Տեղեկատվություն առկա անհամապատասխանությունների շտկման վերաբերյալ

<Տրանսնախագիծ> Ինստիտուտ ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված շտկված փաստաթղթերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին:

Հանձնաժողովը որոշեց.

<Տրանսնախագիծ> Ինստիտուտ ՓԲԸ-ի հայտը գնահատել բավարար և ճանաչել ընտրված մասնակից:


Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 8, դեմ - 0

2. Պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Ընտրված մասնակցի հետ գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն՝ (անգործության ժամկետ կիրառելի չէ)՝ կնքվելու է գնման պայմանագիր:


Ընդունվել է որոշում. կողմ՝ 8, դեմ՝ 0:

Գնահատող հանձնաժողովի
ղեկավար՝




Ա. Մանգասարյան


Գնահատող հանձնաժողովի
անդամներ՝




Ն. Մնոյան




Ա. Զաքարյան



Ա. Ռուբենյան



Է. Գալյան




Լ. Ոսկանյան



Է. Սողոմոնյան

Գնումները համակարգող՝



Մ. Սարգսյան

Протокол N 5

Открытия заседания и оценки процедуры под кодом «ՀՀ ՊԵՎ-ՀԲԽԱՇՁԲ-22/2» для нужд КГД РА

г. Ереван

«08» мая 2023г.

Время: 16:00

Приняли участие:

Председатель комиссии:

Артак Мангасарян – заместитель главного секретаря КГД РА

Члены комиссии:

Размик Аракелян – заместитель начальника управления обслуживания налогоплательщиков КГД РА,

Норик Мноян – начальник отдела координации строительных проектов Управления организации закупок и административно-экономического обеспечения КГД РА,

Ашот Закарян – начальник отдела номер 10 (отраслевой) и организации труда Управления расследования и оперативного розыска КГД РА,

Альберт Рубенян – начальник оперативно-инспекционного отдела Управления по борьбе с контрабандой КГД РА,

Эмин Галян – главный таможенный инспектор отдела организации контроля таможенных операций Управления таможенного контроля КГД РА,

Грайр Восканян – главный специалист отдела координации строительных проектов Управления организации закупок и административно-экономического обеспечения КГД РА:

Эдуард Согомонян – администратор компьютерной сети отдела обслуживания сетевой инфраструктуры и оборудования Управление информационных технологий КГД РА.

Координатор по закупкам:

Мариам Саркисян – начальник отдела координации закупок Управления организации закупок и административно-экономического обеспечения КГД РА.

1. Информация об исправлении существующих несоответствий

Те исправленные документы которые преслал ЗАО «Институт <Транспроект>» в течение 1 рабочего дня соответствуют требованиям, определенным конкурсом.

Комиссия решила.

Оценить заявку <Транспроект> ЗАО «Институт» как удовлетворительную и признать отобранного участника.

Было принято решение. за: 8, против: 0.


2. О решении заключить договор

С выбранным участником будет подписан договор в соответствии с требованиями законодательства о закупках РА (без периода отключения).

Было принято решение. за: 8, против: 0.

Председатель
комиссии

оценочной



А. Мангасарян


Члены оценочной комиссии



Р. Аракелян




Н. Мноян




А. Закарян



А. Рубенян



Э. Галян



Г. Восканян



Э. Согомонян

Координатор по закупкам



М. Саркисян

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


Շահերի բախման բացակայության մասին

ք. Երևան

08 մայիս 2023թ.

ՀՀ ՊԵԿ-ՀԲՄԽԱՇՁԲ-22/2 ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նախագահ՝ Ա. Մանգասարյանս, անդամներ՝ Ռ. Առաքելյանս, Ն. Մնոյանս, Ա. Զաքարյանս, Ա. Ռուբենյանս, Է. Գալյանս, Հ. Ոսկանյանս, Է. Սողոմոնյանս, քարտուղար՝ Մ. Սարգսյանս նշված ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի բացման նիստից հետո հայտարարում ենք, որ հիշյալ ընթացակարգի առնչությամբ չունենք շահերի բախում:

Գնահատող հանձնաժողովի
ղեկավար՝




Ա. Մանգասարյան


Գնահատող հանձնաժողովի
անդամներ՝



Ռ. Առաքելյան




Ն. Մնոյան




Ա. Զաքարյան



Ա. Ռուբենյան



Է. Գալյան



Հ. Ոսկանյան



Է. Սողոմոնյան

Գնումները համակարգող՝



Մ. Սարգսյան

ЗАЯВЛЕНИЕ


Об отсутствии конфликта интересов

г. Ереван

08 мая 2023г.

Председатель комиссии процедуры закупки под кодом ՀՀ ՊԵԿ-ՀՐԴԽԱՇՁԲ-22/2 А. Мангасарян, члены комиссии: Р. Аракелян, Н. Мноян, А. Закарян, А. Рубенян, Э. Галян, Г. Восканян, Э, Согомонян, координатор по закупкам: М. Саркисян заявляем об отсутствии конфликта интересов в отношении указанной процедуры.

Председатель оценочной комиссии




А. Мангасарян


Члены оценочной комиссии




Р. Аракелян




Н. Мноян




А. Закарян



А. Рубенян



Э. Галян



Г. Восканян



Э. Согомонян

Координатор по закупкам



М. Саркисян