

Արձանագրություն N 3

Протокол №3

N ՀՀԱՄԱՇՏ-ԳՀԾՁԲ-24/18 ծածկագրով ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքապետարանի կարիքների համար նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման ԳՀ ընթացակարգի հայտերի գնատատող հանձնաժողովի բացման և գնահատման նիստի
открытие и оценочное заседание тендерной комиссии процедуры на закупку услуг по Подготовка проектов оценке стоимости. для нужд муниципалитета Аштарак Арагацотнского марза РА,

ք. Աշտարակ

15.11. 2024թ. Ժամը՝ 10.00

գ. Աշտարակ

15.11. 2024 год Время: 10.00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ ԳՊ/ԳԱՊ Շ.Վահանյան

Председатель оценочной комиссии Ш. Ваганян

Հանձնաժողովի անդամներ՝

члены комиссии

- ԳՊ/ԳԱ՝ Ա.Մնացականյան А. Манацаканян

- ԳՊ/ԳԱ՝ Բ.Խաչատրյան Б. Хачатрян

- ԳՊ/ԲԱ՝ Վ.Վարդանյան В. Варданян

- ԳՊ/ԲԱ՝ Ս.Նազարյան С. Назарян

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հ. Հակոբյան

Секретарь

Г. Акопян

1.Ընդունելի գիտություն, որ ԷԼԵԿՇԻՆ ՍՊԸ-ի, Սարդարյանշին ՍՊԸ-ի և «ԹՈՒՍՈՒՆՅ ՓՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտերում առկա էր անհամապատասխանություններ հրավերի պահանջների նկատմամբ, որի պատճառով հանձնաժողովի նիստը կասեցվել էր մեկ աշխատանքային օրով: Հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացրել է ԷԼԵԿՇԻՆ ՍՊԸ-ին, Սարդարյանշին ՍՊԸ-ին և «ԹՈՒՍՈՒՆՅ ՓՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ-ին առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը: ԷԼԵԿՇԻՆ ՍՊԸ - ն և Սարդարյանշին ՍՊԸ-ն սահմանված ժամկետում շտկել են արձանագրված անհամապատասխանությունները, ոչ գնային պայմանները բավարարող փաստաթղթերում: «ԹՈՒՍՈՒՆՅ ՓՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ-ն ներկայացրել է տեղեկանք առ այն որ չունի նախկինում կատարված նմանատիպ պայմանագրեր:

Принять к сведению, что поданное ЭЛЕКШИН, ООО, ООО «Сардаряншин», ООО "ТОХУНС ПРОДЖЕКТ" заявление содержало несоответствия требованиям приглашения, в связи с чем заседание комиссии было приостановлено на один рабочий день. В тот же день секретарь комиссии сообщил об этом ЭЛЕКШИН ООО, ООО «Сардаряншин», ООО "ТОХУНС ПРОДЖЕКТ" в электронном виде, предложив исправить несоответствие до окончания срока отстранения. ЭЛЕКШИН ООО, ООО «Сардаряншин» в установленный срок исправило зафиксированные неточности, за исключением /документов, не соответствующих ценовым условиям/. ООО «ТОХУНС ПРОДЖЕКТ» предоставило справку об отсутствии ранее подобных договоров.

2.Տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին.

Данные о наличии необходимых документов в каждой открытой заявке и их соответствии установленным требованиям

Ա) ԷԼԵԿՇԻՆ ՍՊԸ-ի, Սարդարյանշին ՍՊԸ-ի, «ԹՈՒՍՈՒՆՅ ՓՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ-ի, «ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ-ի և ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՏԵՆՆԵՐ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտերը կազմված և ներկայացված է հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

А) Заявки, представленные ЭЛЕКШИН ООО, ООО «Сардарьяншин», ООО "ТОХУНС ПРОДЖЕКТ", ООО «ЭДАР ПРОДЖЕКТ» и ООО «ГЛОБАЛ ИНЖИНИР» были подготовлены и поданы в соответствии с требованиями, изложенными в приглашении.

Ընդունվել է որոշում կողմ 5, դեմ 0 Принято решение: 5 за, 0 против.

3. Մասնակիցների առաջարկած գները.

Цены, предлагаемые участниками

Զ/Ը	Անվանումը Название	Մասնակցի անվանումը Имя участника	Արժեք Стоимость (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ НДС	Ընդհանուր գինը Общая стоимость
1	նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում (Աշտարակ համայնքի Աշտարակ քաղաքի Աբովյան փողոցի հիմնանորոգման և բարեկարգման աշխատանքների իրականացման) подготовка проектов, смета стоимости (осуществление работ по капитальному ремонту и благоустройству улицы Абовяна в городе Аштарак общины Аштарак)	-	-	-	-
2	նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում (Աշտարակ համայնքի Սասունիկ բնակավայրի 33 փողոցի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 5-րդ բազմաբնակարան բնակելի շենքերի, 32 փողոցի 2-րդ և 4-րդ բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների հիմնանորոգման) подготовка проектов, смета стоимости (Капитальный ремонт крыш 1-го, 2-го, 3-го и 5-го по улице 33 многоквартирных жилых домов, 2-го и 4-го многоквартирных жилых домов по улице 32, Сасуник, общины Аштарак)	«ԹՈՒՆՈՒՆՅ ՓՐՈՋԵԹԹ» ՍՊԸ 000 "ТОХУНС ПРОДЖЕКТ"	2 000 000	-	2 000 000
		Սարդարյանշին ՍՊԸ 000 «Сардарьяншин»	2 777 000	-	2 777 000
		ԷԼԵԿՇԻՆ ՍՊԸ ЭЛЕКШИН, ООО	2 990 000	-	2 990 000
		ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՋԻՆԻՐ ՍՊԸ 000 «ГЛОБАЛ ИНЖИНИР»	3 600 000	-	3 600 000
		«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԹԹ» ՍՊԸ 000 «ЭДАР ПРОДЖЕКТ»	4 433 000	-	4 433 000

Ընդունվել է որոշում կողմ 5, դեմ 0 Принято решение: 5 за, 0 против.

4. N ՀՀԱՄԱՇՏ-ԳՀԾՁԲ-24/18 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի գնահատման արդյունքների հաստատման մասին

об утверждении результатов оценки заявок на проведение процедуры закупки

հանձնաժողովը որոշեց հաստատել հայտերի գնահատման արդյունքները

комитет принял решение утвердить результаты оценки предложений

Մասնակցի անվանումը Имя участника	Հայտերի գնահատականը Оценка заявок
«ԹՈՒՆՈՒՆՅ ՓՐՈՋԵԹԹ» ՍՊԸ 000 "ТОХУНС ПРОДЖЕКТ"	Բավարար Удовлетворительная
Սարդարյանշին ՍՊԸ 000 «Сардарьяншин»	Բավարար Удовлетворительная
ԷԼԵԿՇԻՆ ՍՊԸ ЭЛЕКШИН, ООО	Բավարար Удовлетворительная
ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՋԻՆԻՐ ՍՊԸ 000 «ГЛОБАЛ ИНЖИНИР»	Բավարար Удовлетворительная
«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԹԹ» ՍՊԸ 000 «ЭДАР ПРОДЖЕКТ»	Բավարար Удовлетворительная

Ընդունվել է որոշում կողմ -5, դեմ - 0: Принято решение: 5 за, 0 против.

Բավարար գնահատված յուրաքանչյուր մասնակցի գնային և ոչ գնային պայմանների տրվող գնահատականը գնահատվել է համաձայն հրավերի 2.4 կետի համաձայն /ըստ սահմանված բանաձևի /

Прейскурант ценовых и неценовых условий каждого участника, оцененного как удовлетворительный, оценивался в соответствии с п. 2.4 приглашения /по установленной формуле/

Մասնակցի անվանումը Имя участника	Մասնագիտական փորձառության գնահատականը Оценка профессионального опыта	Աշխատանքային ռեսուրսների գնահատականը Оценка трудовых ресурсов	Գնային պայմանին տրվող միավորԳՄ Оценка, присвоенная ценовому условию	Մասնակցին տրվող գնահատական ՄԳ Оценка, присвоенная участнику МГ:
«ԹՈՒՆՈՒՆՅ ՓՐՈՋԵԹԹ»ՍՊԸ 000 "ТОХУНС ПРОДЖЕКТ"	0	30	30	30
Սարդարյանշին ՍՊԸ 000 «Сардарьяншин»	40	30	21.60	36.12
ԷԼԵԿՇԻՆ ՍՊԸ ЭЛЕКШИН, 000	40	30	20.06	35.04
ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՎԵՆՏՐ ՍՊԸ 000 «ГЛОБАЛ ИНЖИНИР»	40	30	16.66	32.66
«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԹԹ» ՍՊԸ 000 «ЭДАР ПРОДЖЕКТ»	40	30	13.53	30.47

5. N ՀՀԱՄԱՇՏ-ԳՀԾՁԲ-24/18 ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցի որոշման մասին

по решению выбранного участника закупочной процедуры

Հիմք ընդունելով գնահատման արդյունքները և „Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածի 6-րդ կետը՝ **Հաղթող ընտրված մասնակից է ճանաչվում՝ Չափաբաժին 2-ում** Սարդարյանշին ՍՊԸ -ն *որպես բավարար գնահատված և ամենաբարձր գնահատական(ՄԳ) ստացած մասնակից:*

По результатам оценки и пункту 6 статьи 34 Закона РА «О закупках» победителем, выбранным участником, признается Лот2 000 «Сардарьяншин» как участник, получивший удовлетворительную оценку и высший разряд (МГ).

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0 Принято решение: 5 за, 0 против.

5.1 N ՀՀԱՄԱՇՏ-ԳՀԾՁԲ-24/18 ծածկագրով գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին

Հիմք ընդունել „Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ ենթակետը սույն ընթացակարգի 1-ին չափաբաժինը հայտարարել չկայացած:

На основании принятия подпункта 3 части 1 статьи 37 Закона РА "О закупках"

объявить лот 1 настоящей процедуры недействительными..

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0 Принято решение: 5 за, 0 против

6. Պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

О решении заключить договор

6.1 Հիմք ընդունելով սույն արձանագրության 5-րդ կետով ընդունված որոշումը ինչպես նաև „Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին կետը՝ Աշտարակի համայնքապետարան-ի կարիքների համար նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատման ծառայություններ ձեռքբերման պայմանագիր կնքելու առաջարկ ներկայացնել վերը նշված հաղթող ընտրված մասնակիցներին:

На основании решения, принятого в пункте 5 настоящего протокола, а также пункте 1 статьи 36 Закона РА «О закупках», представить предложение о заключении договора на приобретение подготовка проектов, сметные услуги для нужд муниципалитета Аштарак вышеупомянутые участники-победители.

6.2 Հիմք ընդունելով „Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին կետը հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը և „Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն անգործության ժամկետ է սահմանվում 10 (տասը) օրացուցային օրը:

На основании пункта 1 статьи 10 Закона РА «О закупках» утвердить текст заявления о решении о заключении контракта и в соответствии с пунктом 3 статьи 10 Закона РА «О закупках», срок бездействия устанавливается на 10 (десять) календарных дней в сутки.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0 Принято решение: 5 за, 0 против

7. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին

Об утверждении графика очередного заседания комиссии

Հանձնաժողովի արդյունքների ամփոփման նիստը հրավիրել պայմանագիր կնքվելու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրը, ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, Ն.Աշտարակեցու հրապարակ 7 հասցեում, N 20 սենյակում :


Подводя итоги работы комиссии, созвать собрание в рабочий день, следующий за днем подписания договора, Арагацотнского марза РА. Аштарак, площадь Н.Аштаракетсу 7, помещение N 20

Գնահատող հանձնաժողովի նախագահ՝
Председатель оценочной комиссии
հանձնաժողովի անդամներ՝
члены комиссии




Ս. Վաղանյան

ԳՊ/ԳԱՊ Շ.Վահանյան




Ա. Մանաձականյան

ԳՊ/ԳԱ՝ Ա.Մնացականյան




Բ. Խաչատրյան

ԳՊ/ԳԱ՝ Բ.Խաչատրյան



Վ. Վարձանյան


ԳՊ/ԲԱ՝ Վ.Վարձանյան



Ս. Նազարյան

ԳՊ/ԲԱ՝ Ս.Նազարյան

քարտուղար՝
секретарь



Գ. Ակոպյան

Հ. Հակոբյան