

Արձանագրություն N 2
«ԱՄՆՀ-ԳՀԱՇՁԲ -19/01» ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

Պատվիրատուի հասցեն
 ՀՀ Արարատի մարզ
 Նշավանի համայնքապետարան

«22» «02» 2019թ
 Ժ 10-30

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝	Վ. Սահակյան
Հանձնաժողովի անդամներ՝	Շ. Գրիգորյան և Ս. Մնացականյան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝	Հ. Հովհաննիսյան

1. Գնանշման հարցման ընթացակարգի հայտերի բացման մասին

Հայտերը բացվել են հայտարարության և հրավերի տեքստերը հրապարակելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 7-րդ օրացուցային օրը ժամը 13:00-ին, որը համընկել է հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետին

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ 0

**2. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումները /անունները /մասին
 Հայտ է ներկայացրել հետևյալ մասնակիցը՝**

1.	„Վանդաթի „ՍՊԸ
2.	„Գրանտշին „ՍՊԸ
3.	„Ուսպեխ „ՍՊԸ
4.	„Միլիտոսյան „ՍՊԸ
5.	„Միկի „ՍՊԸ

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ 0

**3. Տվյալներ հայտերը կազմելու և ներկայացնելու սահմանված կարգի պահանջներին
 համապատասխանության մասին**

1. Հրավերով սահմանված՝ հայտերի կազմման ներկայացման պայմաններին համապատասխանող հայտ են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները՝
 Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ 0

4. Յուրաքանչյուր մասնակցի կողմից առաջարկված գինը

«ԱՄՆՀ-ԳՀԱՇՁԲ--19/01» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի մասնակիցների կողմից
 առաջարկված գները՝

Չափաբաժին 1«Դաշտամիջյան ճանապարհների հարթեցման և կոպճապատման աշխատանքներ»

Զ/Զ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և Կանխատեսվող Շահույթի հանրագումարը) հազ.դրամ	ԱԱՀ հազ. դրամ	Առաջարկված ընդհանուր Գինը հազ.դրամ
1	„Վանդաթի „ՍՊԸ	800.0	160.0	960.0
2	„Գրանտշին „ՍՊԸ	970.0	--	970.0
3	„Ուսպեխ „ՍՊԸ	1100.0	--	1100.0
4	„Միլիտոսյան „ՍՊԸ	1704.0	--	1704.0
5	„Միկի „ՍՊԸ	--	--	--

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ 0

Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Հայտերի բացման արդյունքում գնային առաջարկի հիման վրա՝

1 - չափաբաժնով 1-ին տեղ զբաղեցնող մասնակից ճանաչել „Վանդաժի „ ՍՊԸ-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ 0

5. Տեղեկություններ նախահաշվի պարզաբանման վերաբերյալ


1-ին տեղը զբաղեցնող մասնակցի կողմից նախահաշվի պարզաբանման ընթացքում հանձնաժողովը քննարկելով պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից փոխանցված նախահաշիվը, ուսումնասիրելով նախահաշվի աշխատանքների առանձին աշխատանքների բացվածքը, բացահայտեց, որ բացակայում է կոպճաավազի բարձման, կուտակման և տեղափոխման աշխատանքներն, որը ներառված չէ նախահաշվում և որի կատարման համար համայնքապետարանի կողմից կպահանջվի լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ: Նախահաշիվը կազմված է թերրի:

Ուստի ՀՀ գնումների մասին օրենքի 37-րդ հոդվածի 4-րդ կետի, ինչպես նաև հրավերի 10-րդ կետի 4-րդ ենթակետի համաձայն տվյալ ընթացակարգը համարվում է չկայացած:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ 0


Հանձնաժողովի

Նախագահ՝



Վ.Սահակյան

Անդամներ՝




Շ.Գրիգորյան



Ս.Մնացականյան

Քարտուղար՝



Հ.Հովհաննիսյան