

Արձանագրություն N 2

Վարդենիսի համայնքապետարանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայությունների «ՀՀԳՄՎԿ-ԳՀԾՁԲ-25/86» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման նիստի մասին

ք. Վարդենիս

22-ը դեկտեմբեր 2025թ.

Ժամը 16:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ, գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու՝ (ԳԱՊ)

Կարեն Մկրտչյան

Գնահատող անդամներ՝

Ա.Մկրտչյան, Ս.Գրիգորյան, Գ.Մնացականյան

Բացող անդամներ՝

Է.Հովհաննիսյան, Կ. Գևորգյան

հանձնաժողովի քարտուղար՝

Արևիկ Մելքոնյան

1. Տեղեկություններ «ՀՀԳՄՎԿ-ԳՀԾՁԲ-25/86» ծածկագրով գնման ընթացակարգի էլեկտրոնային գնումների Armeps ([www.armeps.am](http://www.armeps.am)) համակարգի միջոցով ներկայացված հայտերի բացման մասին  
(Կ.Մկրտչյան)

1.1 Ընդունելի գիտություն, որ գնման ընթացակարգի հայտերը բացվել են armeps համակարգի միջոցով հրավերով սահմանված օրը և ժամին՝ 22.12.2025թ.-ին Վարդենիսի համայնքապետարանում, Անդրեասյան 4 հասցեում, ժամը 16:00-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 6, դեմ - 0

2. «ՀՀԳՄՎԿ-ԳՀԾՁԲ-25/86» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին  
(Կ.Մկրտչյան)

2.1 Գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

N	Մասնակցի անվանումը	Գործունեության հասցեն, կապի միջոցներ
1	ԲԻՄ ԻՆՖԵՆԵՐԻՆԳ ՍՊԸ	ք Երևան, Ավան-Առինջ, 1-ին միկրոշրջան 1/7 , 5 հեռ. 091 333 032 tender@bime.am
2.	Շինմաստեր ՍՊԸ	ք.Երևան, Երզնկյան 22 շենք բն. 26 098410404 office@shinmaster.am

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 6, դեմ - 0

**3. «ՀՀԳՄՎԿ-ԳՀԾՁԲ-25/86» ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին**

(Կ.Մկրտչյան)

3.1 Ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

Զ/հ	Գնման առարկա	Պլանավորված Նախահաշվային գումարը ՀՀ դրամ	Մրցույթին մասնակցող կազմակերպությունների				
			Հ/հ	Անվանումները	Գնային առաջարկ /ՀՀ դրամ/		
					Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
1	Վարդենիս համայնքի Մեծ Մասրիկ բնակավայրում խմելու ջրի ջրագծերի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ տրամադրում	700 000	1	-----	-----	-----	
				-----	-----	-----	
2	Վարդենիս համայնքի Ակունք բնակավայրում խմելու ջրի ջրագծերի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ տրամադրում	1 000 000	2	-----	-----	-----	
				-----	-----	-----	
3	Վարդենիս համայնքի Կարճաղբյուր բնակավայրում խմելու ջրի ջրագծերի կառուցման	700 000	3	-----	-----	-----	

	աշխատանքների նախագծանախահաշվալի փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ տրամ						
4	Վարդենիս համայնքի Տորֆավան բնակավայրում խմելու ջրի ջրագծերի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվալի փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ	350 000	4	-----	-----		-----
				-----	-----	---	-----
5	Վարդենիս համայնքի Շատվան բնակավայրում խմելու ջրի ջրագծերի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվալի	1 000 000	5	ԲԻՄ ԻՆՃԵՆԵՐԻՆԳ ՍՊԸ	1 100 000	0	1 100 000
6	Վարդենիս համայնքի Արեգունի բնակավայրում խմելու ջրի ջրագծերի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվալի փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ	2 600 000	6	ԲԻՄ ԻՆՃԵՆԵՐԻՆԳ ՍՊԸ	2 500 000	0	2 500 000
				Շինմաստեր ՍՊԸ	1 958 750	391 750	2 350 500

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 6, դեմ՝ 0:

**4. Տվյալներ բացված հայտերում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին**

(Կ.Մկրտչյան)

4.1 Գնահատող հանձնաժողովը, ուսումնասիրելով մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը, հայտնաբերեց, որ հայտերում առկա են անհամապատասխանություններ:

4.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ գնահատող հանձնաժողովը, ղեկավարվելով Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին ՀՀ կառավարության 526- ն որոշման հաստատված կարգի /այսուհետ Կարգ/ 41-րդ կետի պահանջներով, որոշեց կասեցնել նիստը և ծանուցել մասնակիցներին Հրավերով սահմանված ժամկետում /ծանուցումը ստանալու օրվան հաջորդող 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում/ շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները: Մասնավորապես՝ Բիմ Ինժեներինգ ՍՊԸ-ից պահանջվում է նախորդ տարիների պայմանագրեր, լիցենզիան՝ ներդիրներով,

աշխատանքային ռեսուրսների բոլոր փաստաթղթերը: Շին Մաստեր ՍՊԸ-ից պահանջվում է շտկել ճարտարագետի Համաձայնագրում գրված մրցույթի ծածկագիրը:

4.3 Արձանագրված անհամապատասխանությունները նշված մասնակիցների կողմից շտկվելու դեպքում մասնակիցների հայտերը կգնահատվեն բավարար, հակառակ դեպքում կմերժվեն և կգնահատվեն անբավարար՝ համաձայն Կարգի 42-րդ կետի և կդիտվեն ընթացակարգի շրջանակներում մասնակիցների ստանձնած պարտավորությունների խախտում համաձայն Կարգի 32-րդ կետի 19-րդ ենթակետի:

4.4 Հայտերի բացումից հետո պարզվեց, որ «ՀՀԳՄՎԿ-ԳՀԾՁԲ-25/86» ծածկագրով գնման ընթացակարգի 1-ն, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ չափաբաժնի համար հայտեր չեն ներկայացվել:








*Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 6, դեմ՝ 0:*

**5. Ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը որոշելու մասին.**

(Կ.Մկրտչյան)

5.1 Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց «ՀՀԳՄՎԿ-ԳՀԾՁԲ-25/86» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստն անցկացնել 29.12.2025թ. ժամը 12:00-ին, ք.Վարդենիս, Հ. Անդրեասյան 4, 3-րդ հարկ, նիստերի դահլիճ հասցեում:

*Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 6, դեմ՝ 0:*

Գնահատող(ԳԱՊ)		Կ.Մկրտչյան
Գնահատող		Ա.Մկրտչյան
Գնահատող		Ս.Գրիգորյան
Գնահատող		Գ.Մնացականյան
Բացող		Է. Հովհաննիսյան
Բացող		Կ. Գևորգյան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝		Արևիկ Մելքոնյան