ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին
[bookmark: _GoBack]ՀՀ ներքին գործերի նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան Նալբանդյան 130 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման ՀՀ ՆԳՆ ԳՀԾՁԲ-2026/Ա-47 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 15.05.2026 թվականին կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը` 

	
	Գնման առարկայի
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	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում 
CPV 71241200/505

	
	
	1
	
	1 873 740
	ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի հրշեջ-փրկարարական կայանի գազաֆիկացման, ջրամատակարարման  և ջռահեռացման համակարգի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ
Հավելված 1.1
	ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի հրշեջ-փրկարարական կայանի գազաֆիկացման, ջրամատակարարման  և ջռահեռացման համակարգի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ
Հավելված 1.1

	2
	խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում 
CPV 71241200/506

	դրամ
	
	1
	
	2 537 354
	ՀՀ ՆԳՆ ՓԾ Գեղարքունիքի մարզային փրկարարական վարչության հատուկ ջրափրկարարական կայանի գազաֆիկացման ջրամատակարարման  և ջռահեռացման համակարգի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ
Հավելված 1.2
	ՀՀ ՆԳՆ ՓԾ Գեղարքունիքի մարզային փրկարարական վարչության հատուկ ջրափրկարարական կայանի գազաֆիկացման ջրամատակարարման  և ջռահեռացման համակարգի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ
Հավելված 1.2

	3
	խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում 
CPV 71241200/507

	
	
	1
	
	1 889 550
	ՀՀ ՆԳՆ ՓԾ Վայոց ձորի մարզային փրկարարական վարչության Եղեգնաձորի հրշեջ փրկարական կայանի գազաֆիկացման, ջրամատակարարման  և ջռահեռացման համակարգի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ
Հավելված 1.3
	ՀՀ ՆԳՆ ՓԾ Վայոց ձորի մարզային փրկարարական վարչության Եղեգնաձորի հրշեջ փրկարական կայանի գազաֆիկացման, ջրամատակարարման  և ջռահեռացման համակարգի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ
Հավելված 1.3

	Հավելված 1.1
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ (ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)
ՀՀ ՆԳՆ ՓԾ Արմավիրի մարզային փրկարարական վարչության Բաղրամյանի հրշեջ-փրկարարական կայանի գազաֆիկացման, ջրամատակարարման և ջռահեռացման համակարգի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ   
	1. 
	Նախագծման հիմքը
	ԱՄՆ եվրոպական հրամանատարության մարդասիրական աջակցության ծրագրի շրջանակներում 

	2. 
	Պատվիրատու
	ՀՀ  ներքին գործերի նախարարություն

	3. 
	Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր
	Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը և ենթակառուցվածքների վերաբերյալ տեխնիկական պայմանները կամ դրանց հնարավորության վերաբերյալ շահագործողի գրությունները կտրամադրվեն պատվիրատուի կողմից

	4. 
	Նախագծման փուլեր
	Նախնական և աշխատանքային նախագծեր

	5. 
	Ելակետային տվյալներ

	ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Մյասնիկյան Երևանյան փ. 31/3 հասցեում գտնվող հրշեջ փրկարարական ջոկատի շենք, շենքը ներառված է անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման N 05052025-04-0073 վկայականում ամրագրված հողամասի սահմաններում։ 
Հողամասի մակերես՝ 0․25 հա։
Շինության  մակերես՝ 289,52 ք/մ։

	6. 
	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքները պետք է իրականացվեն հետևյալ լիցենզիայի և ներդիրների շրջանակներում
	ԼԻՑԵՆԶԻԱ
(<Լիցենզավորման մասին> ՀՀ օրենք)
-բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ
-ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատակարարման և գազամատակարարման համակարգեր)
-ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմելորացիա)

	Նախագծերի կազմման  համար հիմք հանդիսացող գործընթացներ 

	7. 
	Ինժեներագեոդեզիական  և ինժեներաերկրաբանական հետազոտություն
	Անհրաժեշտ է կատարել տեղանքի հանույթ և երկրաբանական հետազոտություն ըստ գործող նորմերի (անհրաժեշտության դեպքում)։ Նշել գոյություն ունեցող ինժեներական ցանցերը, ոչ համայնքային պատկանելության տարածքներն ու կառույցները(անհրաժեշտության դեպքում)։ Հանույթը համաձայնեցնել ինժեներական ցանցերը շահագործող և այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ։ Ներկայացնել հենանիշերի (репер) ցուցակ (անհրաժեշտության դեպքում)

	8. 
	Կառույցի բնութագիրը և նախագծային լուծումներ
	Տարածքում բացակայում են գազամատակարարման, ջրահեռացման և ջրամատակարարման համակարգերը։

	9. 
	Կատարման ենթակա /նախատեսվող/ աշխատանքների համառոտ բնութագիրը
	Անհրաժեշտ է նշված շինությանը ապահովվել  գազամատակարարման, ջրահեռացման և ջրամատակարարում համաձայն ստացված տեխնիկակական պայմանների, նախատեսելով հիդրանտներ/ ռեզերվային բակեր/ կառույցի առանձնահատկություններից ելնելով։

	10. 
	Ոլորտային (շահագրգիռ) մարմինների եզրակացություններ
	Ոլորտային (շահագրգիռ) մարմինների եզրակացություններ, ինչպես նաև նախագծի համաձայնեցման ապահովում:

	11. 
	Կառույցի բնութագիրը և նախագծային պահանջներ
	· Տեխնիկական ուսումնասիրության հիման վրա ձեռք բերված մասնագիտական եզրակացությունից բխող անհրաժեշտ միջոցառումների կիրառում։  
· Նախատեսել խրամողիների կառուցմից հետո տարածքի բարեկարգում, վնասված ասֆալտե ծածկույթի վերականգնում։
· Գազմատակարարման ցանցի նախագծում հաշվի առնել բնակելի մասի առանձնահատկությունները վերգետնյա և ստորգետնայա լուծումներում
· Նախատեսել ջրամեկուսացման նախագծային միջոցառումներ հաշվի առնելով սառեցման գոտիները ( անհրաժեշտության դեպքում )
· Նախագծով նախատեսել ներքին ինժեներական ենթակառուցվածքների / ջրամատակարարման,  կոյուղու, ջեռուցման, հրդեհաշիջման, գազամատակարարման / համակարգերի կառուցում/
· Պահանջվող բոլոր սարք սարքավորումների, և պահանջվող այլ պարագաների վերաբերյալ մասնագրերում ներառել մանրամասն տեխնիկական բնութագրերը
· Նախագծման ընթացիկ միջոցառումները աշխատանքային կարգով համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ՝ միաժամանակ ապահովելով նորմատիվ պարտադիր պահանջները և օգտագործելով արդի մոտեցումներ, ծագած բոլոր հարցերը քննարկելով պատվիրատուի հետ:
· Նախագծի վերաբերյալ այլ մանրամասնությունները և պահանջները  պատվիրատուի ներկայացնել նախագծման ընթացիկ քննարկուների ժամանակ:
· 

	12. 
	Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ
	Նախագծի մշակում ըստ նորմատիվային պահանջների՝
· «Քաղաքաշինության մասին» օրենք
·    «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենք
· ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի մայիսի 22-ի «ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 263-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 04-Ն հրաման,
· ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 21-ի  «ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 12-Ն հրաման,
· ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի  պարտականությունները կատարողի  2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի  ՀՀՇՆ 31-03-«Հասարակական շենքեր և շինություններ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 82 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին> N 95-Ն հրաման,
· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 10-ի «ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար» շինարարական նորմերի հաստատման մասին» N 253-Ն հրաման,
· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի «ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն» շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 82 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 78-Ն հրաման
· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի «ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում» շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 82 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 80-Ն հրաման,
· ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի  պարտականությունները կատարողի 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի ՀՀՇՆ 40-01.02-«Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը  հաստատելու և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 01.10.2001թ  N 82 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 103-Ն հրաման,
· ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին» N 1504-Ն որոշում,
· ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշուման Կարգի 33-րդ կետի 10-րդ ենթակետի պահանջներ
· ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի <Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին> N596-Ն որոշում
· ՀՀ կառավարության 13.12.2007թ <ՀՀ պետական կառավարչական հիմնարկների տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը հանձնվող, ինչպես նաև պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացվող տարածքների հաշվարկման նվազագույն նորմատիվները հաստատելու և ՀՀ կառավարության 14.06.2001թ N 532 և 03.05.2001թ որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին> N 1490-Ն որոշում,
· ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի պարտականությունները կատարողի 2021 թվականի հունվարի 14-ի ՀՀՇՆ 52-01--«Բետոնե եվ երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը հաստատելու և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 82 հրամանում փոփխություն կատարելու մասին N 02-Ն հրաման
· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որոշում «Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին»
· ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի պարտականությունները կատարողի 22.02.2024թ 
ՀՀՇՆ 21-01.01-2024 «Շենքերի և շինությունների հակահրդեհային պաշտպանության համակարգեր, ավտոմատ հրդեհաշիջման և հրդեհային ազդանշանման կայանքներ նախագծման նորմեր»  շինարարական նորմերը հաստատելու և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2005 թվականի մայիսի 2-ի N 75-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին N 10-Ն հրաման
և այլն (պարտադիր այլ նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթեր)

	13. 
	Նախագծման փուլերը
	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների ապահովում՝          
 ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 11.09.2017թ N128-Ն հրամանի համաձայն։ 
Նախագծային աշխատանքների իրականացում 1 (մեկ) փուլով, տրամադրելով մանրամասն  «Աշխատանքային Նախագիծ» 

	14. 
	«ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ»  

	Նախագծի լրակազմում ընդգրկվող (մշակվող) փաստաթղթեր
1. Ընդհանուր բացատրագիր հատոր 
· Բացատրագիր, հաշվարկներ, վերլուծություններ, 
· Ելակետային տվյալներ և փաստաթղթեր
· Կոնստրուկտորական հաշվարկների հաշվետվություն (անհրաժեշտության դեպքում)
· Ինժեներական մասերի հզորությունների հաշվարկների հաշվետվություն բնապահպանական ռիսկերի նվազեցման միջոցառումների նկարագրություններ, ելակետային տվյալներ, (անհրաժեշտության դեպքում)
·  Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք (նախագծման թույլտվություն), նախագծման առաջադրանք
·  և այլն
2.  Գլխավոր հատակագծի  կազմակերպում 
3. Ճարտարապետաշինարարական մաս
· Ծավալահատակագծային լուծումներ, ճակատներ, կտրվածքներ, առաստաղների արտացոլված հատակագծեր, մասնագրեր և մանրամասն հանգույցներ /այդ թվում շենքերի կահավորման հատակագիծ/
· Եռաչափ մոդելավորում (անհրաժեշտության դեպքում)
· Մանրամասն կահավորման նախագիծ (կահավորանքի մանրամասն բնութագրերով և մոդելավորմամբ) (անհրաժեշտության դեպքում)
4. Կոնստրուկտիվ մաս
· Կոնստրուկտիվ լուծումներ, 
· կոնստրուկտորական հաշվարկների հաշվետվություն 
5. Ինժեներական (ներքին) լուծումներ (գծագրական և տեքստային նյութեր՝ այդ թվում մասնագրեր) 
· սառը ջրամատակարարման, կոյուղու, ջրահեռացման, հրդեհաշիջման, գազամատակարարման, 
· Ինժեներական մասերի հզորությունների հաշվարկների հաշվետվություն
6. Շինմոնտաժային աշխատանքների նախահաշիվ՝
 ներառյալ սարք-սարքավորումներ, ՀԾԿ-ի կողմից սահմանված միանվագ ծախսեր և այլ անուղղակի ծախսեր 
7. Գնահատված ծավալաթերթ-նախահաշիվ (միավոր գներով)  / երկլեզու՝ հայերեն-ռուսերեն տարբերակները առանձնացված/
8. Ծավալաթերթ / երկլեզու՝ հայերեն-ռուսերեն տարբերակները առանձնացված
9. Շինարարության կազմակերպման նախագիծ
10. Շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ (անհրաժեշտության դեպքում)
11. Հաշմանդամների համար մատչելիության ապահովմանն ուղղված միջոցառումներ(անհրաժեշտության դեպքում)
12. Էներգախնայողությանն և էներգաարդյունավետությանն ուղղված միջոցառումներ(անհրաժեշտության դեպքում):
13. Այլ փաստաթղթեր, որոնք նախատեսված են ՀՀ օրենսդրությամբ, այդ թվում՝ քաղաքացիական պաշտպանության ու արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման միջոցառումներ (ինժեներատեխնիկական անվտանգություն, վտանգավոր արդյունաբերական օբյեկտների անվտանգության միջոցառումներ, ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ միջոցառումներ  (անհրաժեշտության դեպքում)
14. Նախագծով նախատեսված նյութերի և սարքավորումների երաշխիքային ժամկետների ցանկ

	15. 
	Համաձայնեցումներ

	Նախագծի համաձայնեցում  
1. Համայնքի ղեկավարի և մարզպետարանի (անհրաժեշտության դեպքում)  
2. ՀՀ ՆԳ նախարարություն
3. ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի,
4. Ինժեներական ցանցերը շահագործող և այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ

	16. 
	ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ (ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ)
	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և պատվիրատուին հանձնման ժամանակահատվածը նախատեսել պայմանագիրն (համաձայնագիրն) ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից՝ 25 օրացուցային օր։ 

	17. 
	ՆԱԽԱԳԾԻ ԼՐԱՄՇԱԿՈՒՄ

	ՆԳՆ-ն Պատվիրատուի նախաձեռնությամբ կներկայացվի պարզ քաղաքաշինական փորձաքննության:
Ըստ անհրաժեշտության, եթե 
1. պատվիրատուի նախաձեռնությամբ իրականացվող քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության արդյունքներով տրվել է եզրակացություն, հետևյալ ձևակերպմամբ «Նախագիծը վերադարձվում է լրամշակման», նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակումն իրականացվում է առանց ֆինանսական փոխհատուցման՝ առավելագույնը 10-օրյա ժամկետում:


	18. 
	ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ
	Նախագծային աշխատանքների ֆինանսավորումը կկատարվի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության դրական գրավոր եզրակացությունը ստանալուց հետո:



Ավարտված նախագիծը ներկայացվում է պատվիրատուին ստորև ներկայացվող պահանջներով քանակություններով
	Գիրք
	Անվանում
	Բովանդակություն
	Քանակ

	
	
	
	Հայերեն
	Ռուսերեն

	Գիրք-1
	Բացատրական մաս
	Բացատրագիր, ելակետային տվյալներ հաշվարկներ, վերլուծություններ, բնապահպանական ռիսկերի նվազեցման միջոցառումների նկարագրություններ, Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք (նախագծման թույլտվություն), նախագծման առաջադրանք և այլն։
«ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ»  կետ 1-ում  և 11-ից 14 կետերում նշված  նյութերը և միջոցառումների նակարագրերը։
	6
	2

	Գիրք-2* և մաս հատորներ
	Գծագրական մաս 
	Աշխատանքային մանրամասն գծագրեր՝ 
բաժին 14-ի (փուլ 2) «ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ»  կետ 2, 3, 4, 5, 6, 7  և 12, 13 կետերի պահանջներին վերաբերվող մանրամասն նախագծեր։
Գլխավոր հատակագիծ, ուղեգծերի հատակագծեր, երկայնական և լայնական կտրվածքներ, կառույցների և հանգույցների կոնստրուկտիվ  լուծումներ, բարեկարգում: Տեղանքի հանույթներ (ուղեգծի հանույթ՝ Մ 1:1000, տարածքի հանույթ՝            Մ 1:500) , երկրաբանական հետազոտություն, տարածքի ուղղաձիգ հատակագծում:  Չափագրական գծագրեր (հատակագծեր, կտրվածքներ, ներառել լուսանկարներ): Նախագծվող կառույցների հատակագծեր, կտրվածքներ, հատույթներ, հանգույցներ և այլն      Մ 1։100,  Մ 1։50,  Մ 1։20 : Կոնստրուկտիվ տարրերի գծագրեր, մանրամասն և հավաք մասնագրեր և այլն:
	6
	6

	Գիրք-3
	Աշխատանքային ծավալների ամփոփագիր
	Աշխատանքային ծավալների մանրամասն նկարագրումով, ծավալների քանակներով, միավոր և ընդհանրական գների դատարկ սյունակներով:
1.Ծավալաթերթ-նախահաշիվ, նշելով բոլոր ներառված աշխատանքների ծավալները և միավոր գները, ներառյալ բոլոր անուղղակի ծախսերը, բացի չնախատեսված ծախսերից և ԱԱՀ-ից: Չնախատեսված ծախսերը և ԱԱՀ-ն կիրառել ծավալաթերթ-նախահաշվի վերջում:
	3
	1

	Գիրք-4
	Աշխատանքի կազմակերպում
	Ըստ անհրաժեշտության գոյություն ունեցող շինությունների քանդման նախագիծ,  Աշխատանքի կազմակերպման տեխնոլոգիական հիմնական պրոցեսների նկարագրությամբ, անհրաժեշտ մարդկային և մեքենա-մեխանիզմների քանակի գնահատմամբ, հիմնական աշխատանքի իրականացման  օրացուցային գրաֆիկի կազմման, հենանիշերի աղյուսակներ, համաձայնեցումներ,  օգտագործվող նյութերի և սարքավորումների տեխնիկական մասնագրեր ու նկարագրություններ, հաճախականությունների և այլն: 
Կատարված աշխատանքների մատակարված նյութերի խմբաքանակների լաբարատոր ստուգման հաճախականության և նմուշառման տեսակի ու քանակի վերաբերյալ պահանջներ, ըստ գործող նորմերի, նշել պահանջի հիմքերը։
	6
	2

	Գիրք-5
	Նախահաշիվներ
	Մանրամասն ըստ օբյեկների նախահաշիվների կազմում՝
· Ըստ գործող նորմերի
	3
	1


*Գիրք-2-ում հայերեն և ռուսերեն տարբերակները կարող են համատեղվել
· Նախագծանախահաշվային երկլեզու փաստաթղթերի Էլեկտրոնային փաթեթի ներկայացում՝ էլեկտրոնային կրիչով, տեքստային և գծագրական նյութերը՝ CAD և PDF ֆորմատներով, նախահաշիվը և ծավալաթերթը՝ EXCEL տարբերակներով
*Էլեկտրոնային կրիչում ներառվող ֆայլերը պետք է ունենան պարունակությանը համարժեք անվանումներ, և զերծ լինեն կողմնակի ինֆորմացիայից: 
Նախագծային փաստաթղթերի մշակման արդյունքում նախագծողը պետք է ներկայացնի նաև` շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների (շահագործման) նկատմամբ պահանջներ
· նյութերի, պատրաստվածքների շահագործման առավելագույն ժամկետ՝ WORD տարբերակով
· նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ արտադրված նյութերի, պատրաստվածքների ցանկ՝ WORD տարբերակով
· էներգաարդյունավետություն ապահովող միջոցառումների, սարքավորումների և նյութերի ցանկ՝ WORD տարբերակով
Նախագծում օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում-բնութագրում՝ նախագծի մասնագրերում և նախահաշվում՝ նշելով տվյալ ապրանքը բնութագրող հիմնական տեխնիկական ցուցանիշները,      
   ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Տեղական արտադրության և Հայաստան ներմուծվող շինանյութերի օգտագործում,
Ջերմամեկուսիչ նյութեր՝ բազալտի հումքով մանրաթելային հանքաբամբակե սալերով (ըստ պահանջի)
Քանդման (ապամոնտաժման) աշխատանքները նախատեսել համաձայն գործող նորմերի։

	
          Հավելված N 1.2
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ (ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)
ՀՀ ՆԳՆ ՓԾ Գեղարքունիքի մարզային փրկարարական վարչության հատուկ ջրափրկարարական կայանի գազաֆիկացման, ջրամատակարարման  և ջռահեռացման համակարգի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ   
	19. 
	Նախագծման հիմքը
	ԱՄՆ եվրոպական հրամանատարության մարդասիրական աջակցության ծրագրի շրջանակներում 

	20. 
	Պատվիրատու
	ՀՀ  ներքին գործերի նախարարություն

	21. 
	Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր
	Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը և ենթակառուցվածքների վերաբերյալ տեխնիկական պայմանները կամ դրանց հնարավորության վերաբերյալ շահագործողի գրությունները կտրամադրվեն պատվիրատուի կողմից

	22. 
	Նախագծման փուլեր
	Նախնական և աշխատանքային նախագծեր

	23. 
	Ելակետային տվյալներ

	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Սևան Հանգստյի գոտի 1-ին փողոց 1/11 հասցեում  գտնվող հրշեջ փրկարարական ջոկատի նոր շենք, որը կառուցվում է անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման N 05082020-05-0085 վկայականում ամրագրված հողամասի սահմաններում։ 
Հողամասի մակերես՝ 0․5 հա։

	24. 
	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքները պետք է իրականացվեն հետևյալ լիցենզիայի և ներդիրների շրջանակներում
	ԼԻՑԵՆԶԻԱ
(<Լիցենզավորման մասին> ՀՀ օրենք)
-բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ
-ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատակարարման և գազամատակարարման համակարգեր)
-ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմելորացիա)

	Նախագծերի կազմման  համար հիմք հանդիսացող գործընթացներ 

	25. 
	Ինժեներագեոդեզիական  և ինժեներաերկրաբանական հետազոտություն
	Անհրաժեշտ է կատարել տեղանքի հանույթ և երկրաբանական հետազոտություն ըստ գործող նորմերի (անհրաժեշտության դեպքում)։ Նշել գոյություն ունեցող ինժեներական ցանցերը, ոչ համայնքային պատկանելության տարածքներն ու կառույցները(անհրաժեշտության դեպքում)։ Հանույթը համաձայնեցնել ինժեներական ցանցերը շահագործող և այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ։ Ներկայացնել հենանիշերի (репер) ցուցակ (անհրաժեշտության դեպքում)

	26. 
	Կառույցի բնութագիրը և նախագծային լուծումներ
	Տարածքում բացակայում են գազամատակարարման, ջրահեռացման և ջրամատակարարման համակարգերը։

	27. 
	Կատարման ենթակա /նախատեսվող/ աշխատանքների համառոտ բնութագիրը
	Անհրաժեշտ է նշված շինությանը ապահովվել  գազամատակարարման, ջրահեռացման և ջրամատակարարում համաձայն ստացված տեխնիկակական պայմանների, նախատեսելով հիդրանտներ/ ռեզերվային բակեր/ կառույցի առանձնահատկություններից ելնելով։

	28. 
	Ոլորտային (շահագրգիռ) մարմինների եզրակացություններ
	Ոլորտային (շահագրգիռ) մարմինների եզրակացություններ, ինչպես նաև նախագծի համաձայնեցման ապահովում:

	29. 
	Կառույցի բնութագիրը և նախագծային պահանջներ
	· Տեխնիկական ուսումնասիրության հիման վրա ձեռք բերված մասնագիտական եզրակացությունից բխող անհրաժեշտ միջոցառումների կիրառում։  
· Նախատեսել խրամողիների կառուցմից հետո տարածքի բարեկարգում, վնասված ասֆալտե ծածկույթի վերականգնում։
· Գազմատակարարման ցանցի նախագծում հաշվի առնել բնակելի մասի առանձնահատկությունները վերգետնյա և ստորգետնայա լուծումներում
· Նախատեսել ջրամեկուսացման նախագծային միջոցառումներ հաշվի առնելով սառեցման գոտիները ( անհրաժեշտության դեպքում )
· Նախագծով նախատեսել ներքին ինժեներական ենթակառուցվածքների / ջրամատակարարման,  կոյուղու, ջեռուցման, հրդեհաշիջման, գազամատակարարման / համակարգերի կառուցում/
· Պահանջվող բոլոր սարք սարքավորումների, և պահանջվող այլ պարագաների վերաբերյալ մասնագրերում ներառել մանրամասն տեխնիկական բնութագրերը
· Նախագծման ընթացիկ միջոցառումները աշխատանքային կարգով համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ՝ միաժամանակ ապահովելով նորմատիվ պարտադիր պահանջները և օգտագործելով արդի մոտեցումներ, ծագած բոլոր հարցերը քննարկելով պատվիրատուի հետ:
· Նախագծի վերաբերյալ այլ մանրամասնությունները և պահանջները  պատվիրատուի ներկայացնել նախագծման ընթացիկ քննարկուների ժամանակ:
· 

	30. 
	Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ
	Նախագծի մշակում ըստ նորմատիվային պահանջների՝
· «Քաղաքաշինության մասին» օրենք
·    «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենք
· ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի մայիսի 22-ի «ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 263-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 04-Ն հրաման,
· ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 21-ի  «ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 12-Ն հրաման,
· ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի  պարտականությունները կատարողի  2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի  ՀՀՇՆ 31-03-«Հասարակական շենքեր և շինություններ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 82 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին> N 95-Ն հրաման,
· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 10-ի «ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար» շինարարական նորմերի հաստատման մասին» N 253-Ն հրաման,
· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի «ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն» շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 82 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 78-Ն հրաման
· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի «ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում» շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 82 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 80-Ն հրաման,
· ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի  պարտականությունները կատարողի 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի ՀՀՇՆ 40-01.02-«Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը  հաստատելու և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 01.10.2001թ  N 82 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 103-Ն հրաման,
· ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին» N 1504-Ն որոշում,
· ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշուման Կարգի 33-րդ կետի 10-րդ ենթակետի պահանջներ
· ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի <Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին> N596-Ն որոշում
· ՀՀ կառավարության 13.12.2007թ <ՀՀ պետական կառավարչական հիմնարկների տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը հանձնվող, ինչպես նաև պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացվող տարածքների հաշվարկման նվազագույն նորմատիվները հաստատելու և ՀՀ կառավարության 14.06.2001թ N 532 և 03.05.2001թ որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին> N 1490-Ն որոշում,
· ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի պարտականությունները կատարողի 2021 թվականի հունվարի 14-ի ՀՀՇՆ 52-01--«Բետոնե եվ երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը հաստատելու և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 82 հրամանում փոփխություն կատարելու մասին N 02-Ն հրաման
· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որոշում «Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին»
· ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի պարտականությունները կատարողի 22.02.2024թ 
ՀՀՇՆ 21-01.01-2024 «Շենքերի և շինությունների հակահրդեհային պաշտպանության համակարգեր, ավտոմատ հրդեհաշիջման և հրդեհային ազդանշանման կայանքներ նախագծման նորմեր»  շինարարական նորմերը հաստատելու և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2005 թվականի մայիսի 2-ի N 75-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին N 10-Ն հրաման
և այլն (պարտադիր այլ նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթեր)

	31. 
	Նախագծման փուլերը
	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների ապահովում՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 11.09.2017թ N128-Ն հրամանի համաձայն։
Նախագծային աշխատանքների իրականացում 1 (մեկ) փուլով, տրամադրելով մանրամասն  «Աշխատանքային Նախագիծ»

	32. 
	«ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ»  

	Նախագծի լրակազմում ընդգրկվող (մշակվող) փաստաթղթեր
15. Ընդհանուր բացատրագիր հատոր 
· Բացատրագիր, հաշվարկներ, վերլուծություններ, 
· Ելակետային տվյալներ և փաստաթղթեր
· Կոնստրուկտորական հաշվարկների հաշվետվություն (անհրաժեշտության դեպքում)
· Ինժեներական մասերի հզորությունների հաշվարկների հաշվետվություն բնապահպանական ռիսկերի նվազեցման միջոցառումների նկարագրություններ, ելակետային տվյալներ, (անհրաժեշտության դեպքում)
·  Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք (նախագծման թույլտվություն), նախագծման առաջադրանք
·  և այլն
16.  Գլխավոր հատակագծի  կազմակերպում 
17. Ճարտարապետաշինարարական մաս
· Ծավալահատակագծային լուծումներ, ճակատներ, կտրվածքներ, առաստաղների արտացոլված հատակագծեր, մասնագրեր և մանրամասն հանգույցներ /այդ թվում շենքերի կահավորման հատակագիծ/
· Եռաչափ մոդելավորում (անհրաժեշտության դեպքում)
· Մանրամասն կահավորման նախագիծ (կահավորանքի մանրամասն բնութագրերով և մոդելավորմամբ) (անհրաժեշտության դեպքում)
18. Կոնստրուկտիվ մաս
· Կոնստրուկտիվ լուծումներ, 
· կոնստրուկտորական հաշվարկների հաշվետվություն 
19. Ինժեներական (ներքին) լուծումներ (գծագրական և տեքստային նյութեր՝ այդ թվում մասնագրեր) 
· սառը ջրամատակարարման, կոյուղու, ջրահեռացման, հրդեհաշիջման, գազամատակարարման, 
· Ինժեներական մասերի հզորությունների հաշվարկների հաշվետվություն
20. Շինմոնտաժային աշխատանքների նախահաշիվ՝
 ներառյալ սարք-սարքավորումներ, ՀԾԿ-ի կողմից սահմանված միանվագ ծախսեր և այլ անուղղակի ծախսեր 
21. Գնահատված ծավալաթերթ-նախահաշիվ (միավոր գներով)  / երկլեզու՝ հայերեն-ռուսերեն տարբերակները առանձնացված/
22. Ծավալաթերթ / երկլեզու՝ հայերեն-ռուսերեն տարբերակները առանձնացված
23. Շինարարության կազմակերպման նախագիծ
24. Շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ (անհրաժեշտության դեպքում)
25. Հաշմանդամների համար մատչելիության ապահովմանն ուղղված միջոցառումներ(անհրաժեշտության դեպքում)
26. Էներգախնայողությանն և էներգաարդյունավետությանն ուղղված միջոցառումներ(անհրաժեշտության դեպքում):
27. Այլ փաստաթղթեր, որոնք նախատեսված են ՀՀ օրենսդրությամբ, այդ թվում՝ քաղաքացիական պաշտպանության ու արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման միջոցառումներ (ինժեներատեխնիկական անվտանգություն, վտանգավոր արդյունաբերական օբյեկտների անվտանգության միջոցառումներ, ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ միջոցառումներ  (անհրաժեշտության դեպքում)
28. Նախագծով նախատեսված նյութերի և սարքավորումների երաշխիքային ժամկետների ցանկ

	33. 
	Համաձայնեցումներ

	Նախագծի համաձայնեցում  
5. Համայնքի ղեկավարի և մարզպետարանի (անհրաժեշտության դեպքում)  
6. ՀՀ ՆԳ նախարարություն
7. ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի,
8. Ինժեներական ցանցերը շահագործող և այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ

	34. 
	ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ (ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ)
	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և պատվիրատուին հանձնման ժամանակահատվածը նախատեսել պայմանագիրն (համաձայնագիրն) ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից՝ 25 օրացուցային օր։ 

	35. 
	ՆԱԽԱԳԾԻ ԼՐԱՄՇԱԿՈՒՄ

	ՆԳՆ-ն Պատվիրատուի նախաձեռնությամբ կներկայացվի պարզ քաղաքաշինական փորձաքննության:
Ըստ անհրաժեշտության, եթե 
1. պատվիրատուի նախաձեռնությամբ իրականացվող քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության արդյունքներով տրվել է եզրակացություն, հետևյալ ձևակերպմամբ «Նախագիծը վերադարձվում է լրամշակման», նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակումն իրականացվում է առանց ֆինանսական փոխհատուցման՝ առավելագույնը 10-օրյա ժամկետում:


	36. 
	ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ
	Նախագծային աշխատանքների ֆինանսավորումը կկատարվի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության դրական գրավոր եզրակացությունը ստանալուց հետո:


Ավարտված նախագիծը ներկայացվում է պատվիրատուին ստորև ներկայացվող պահանջներով քանակություններով
	Գիրք
	Անվանում
	Բովանդակություն
	Քանակ

	
	
	
	Հայերեն
	Ռուսերեն

	Գիրք-1
	Բացատրական մաս
	Բացատրագիր, ելակետային տվյալներ հաշվարկներ, վերլուծություններ, բնապահպանական ռիսկերի նվազեցման միջոցառումների նկարագրություններ, Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք (նախագծման թույլտվություն), նախագծման առաջադրանք և այլն։
«ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ»  կետ 1-ում  և 11-ից 14 կետերում նշված  նյութերը և միջոցառումների նակարագրերը։
	6
	2

	Գիրք-2* և մաս հատորներ
	Գծագրական մաս 
	Աշխատանքային մանրամասն գծագրեր՝ 
բաժին 14-ի (փուլ 2) «ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ»  կետ 2, 3, 4, 5, 6, 7  և 12, 13 կետերի պահանջներին վերաբերվող մանրամասն նախագծեր։
Գլխավոր հատակագիծ, ուղեգծերի հատակագծեր, երկայնական և լայնական կտրվածքներ, կառույցների և հանգույցների կոնստրուկտիվ  լուծումներ, բարեկարգում: Տեղանքի հանույթներ (ուղեգծի հանույթ՝ Մ 1:1000, տարածքի հանույթ՝            Մ 1:500) , երկրաբանական հետազոտություն, տարածքի ուղղաձիգ հատակագծում:  Չափագրական գծագրեր (հատակագծեր, կտրվածքներ, ներառել լուսանկարներ): Նախագծվող կառույցների հատակագծեր, կտրվածքներ, հատույթներ, հանգույցներ և այլն      Մ 1։100,  Մ 1։50,  Մ 1։20 : Կոնստրուկտիվ տարրերի գծագրեր, մանրամասն և հավաք մասնագրեր և այլն:
	6
	6

	Գիրք-3
	Աշխատանքային ծավալների ամփոփագիր
	Աշխատանքային ծավալների մանրամասն նկարագրումով, ծավալների քանակներով, միավոր և ընդհանրական գների դատարկ սյունակներով:
1.Ծավալաթերթ-նախահաշիվ, նշելով բոլոր ներառված աշխատանքների ծավալները և միավոր գները, ներառյալ բոլոր անուղղակի ծախսերը, բացի չնախատեսված ծախսերից և ԱԱՀ-ից: Չնախատեսված ծախսերը և ԱԱՀ-ն կիրառել ծավալաթերթ-նախահաշվի վերջում:
	3
	1

	Գիրք-4
	Աշխատանքի կազմակերպում
	Ըստ անհրաժեշտության գոյություն ունեցող շինությունների քանդման նախագիծ,  Աշխատանքի կազմակերպման տեխնոլոգիական հիմնական պրոցեսների նկարագրությամբ, անհրաժեշտ մարդկային և մեքենա-մեխանիզմների քանակի գնահատմամբ, հիմնական աշխատանքի իրականացման  օրացուցային գրաֆիկի կազմման, հենանիշերի աղյուսակներ, համաձայնեցումներ,  օգտագործվող նյութերի և սարքավորումների տեխնիկական մասնագրեր ու նկարագրություններ, հաճախականությունների և այլն: 
Կատարված աշխատանքների մատակարված նյութերի խմբաքանակների լաբարատոր ստուգման հաճախականության և նմուշառման տեսակի ու քանակի վերաբերյալ պահանջներ, ըստ գործող նորմերի, նշել պահանջի հիմքերը։
	6
	2

	Գիրք-5
	Նախահաշիվներ
	Մանրամասն ըստ օբյեկների նախահաշիվների կազմում՝
· Ըստ գործող նորմերի
	3
	1


*Գիրք-2-ում հայերեն և ռուսերեն տարբերակները կարող են համատեղվել
· Նախագծանախահաշվային երկլեզու փաստաթղթերի Էլեկտրոնային փաթեթի ներկայացում՝ էլեկտրոնային կրիչով, տեքստային և գծագրական նյութերը՝ CAD և PDF ֆորմատներով, նախահաշիվը և ծավալաթերթը՝ EXCEL տարբերակներով
*Էլեկտրոնային կրիչում ներառվող ֆայլերը պետք է ունենան պարունակությանը համարժեք անվանումներ, և զերծ լինեն կողմնակի ինֆորմացիայից: 
Նախագծային փաստաթղթերի մշակման արդյունքում նախագծողը պետք է ներկայացնի նաև` շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների (շահագործման) նկատմամբ պահանջներ
· նյութերի, պատրաստվածքների շահագործման առավելագույն ժամկետ՝ WORD տարբերակով
· նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ արտադրված նյութերի, պատրաստվածքների ցանկ՝ WORD տարբերակով
· էներգաարդյունավետություն ապահովող միջոցառումների, սարքավորումների և նյութերի ցանկ՝ WORD տարբերակով
Նախագծում օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում-բնութագրում՝ նախագծի մասնագրերում և նախահաշվում՝ նշելով տվյալ ապրանքը բնութագրող հիմնական տեխնիկական ցուցանիշները,      
   ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Տեղական արտադրության և Հայաստան ներմուծվող շինանյութերի օգտագործում,
Ջերմամեկուսիչ նյութեր՝ բազալտի հումքով մանրաթելային հանքաբամբակե սալերով (ըստ պահանջի)
Քանդման (ապամոնտաժման) աշխատանքները նախատեսել համաձայն գործող նորմերի։

	Հավելված 1.3
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ (ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)
ՀՀ ՆԳՆ ՓԾ Վայոց ձորի մարզային փրկարարական վարչության Եղեգնաձորի հրշեջ-փրկարական կայանի գազաֆիկացման, ջրամատակարարման և ջռահեռացման համակարգի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ   
	37. 
	Նախագծման հիմքը
	ԱՄՆ եվրոպական հրամանատարության մարդասիրական աջակցության ծրագրի շրջանակներում 

	38. 
	Պատվիրատու
	ՀՀ  ներքին գործերի նախարարություն

	39. 
	Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր
	Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը և ենթակառուցվածքների վերաբերյալ տեխնիկական պայմանները կամ դրանց հնարավորության վերաբերյալ շահագործողի գրությունները կտրամադրվեն պատվիրատուի կողմից

	40. 
	Նախագծման փուլեր
	Նախնական և աշխատանքային նախագծեր

	41. 
	Ելակետային տվյալներ

	ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձոր քաղաքի Շահումյան փողոցի 22 հասցեում գտնվող Հրշեջ-փրկարարական ջոկատի նոր շենքը կառուցվում է անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական ​​գրանցման թիվ 2375145 վկայականում նշված հողամասի սահմաններում:
Հողամասի մակերես՝ 0,6804  հա։
Շինության  մակերես՝ 927,8 ք/մ։

	42. 
	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքները պետք է իրականացվեն հետևյալ լիցենզիայի և ներդիրների շրջանակներում
	ԼԻՑԵՆԶԻԱ
(<Լիցենզավորման մասին> ՀՀ օրենք)
-բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ
-ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատակարարման և գազամատակարարման համակարգեր)
-ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմելորացիա)

	Նախագծերի կազմման  համար հիմք հանդիսացող գործընթացներ 

	43. 
	Ինժեներագեոդեզիական  և ինժեներաերկրաբանական հետազոտություն
	Անհրաժեշտ է կատարել տեղանքի հանույթ և երկրաբանական հետազոտություն ըստ գործող նորմերի (անհրաժեշտության դեպքում)։ Նշել գոյություն ունեցող ինժեներական ցանցերը, ոչ համայնքային պատկանելության տարածքներն ու կառույցները(անհրաժեշտության դեպքում)։ Հանույթը համաձայնեցնել ինժեներական ցանցերը շահագործող և այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ։ Ներկայացնել հենանիշերի (репер) ցուցակ (անհրաժեշտության դեպքում)

	44. 
	Կառույցի բնութագիրը և նախագծային լուծումներ
	Տարածքում բացակայում են գազամատակարարման, ջրահեռացման և ջրամատակարարման համակարգերը։

	45. 
	Կատարման ենթակա /նախատեսվող/ աշխատանքների համառոտ բնութագիրը
	Անհրաժեշտ է նշված շինությանը ապահովվել  գազամատակարարման, ջրահեռացման և ջրամատակարարում համաձայն ստացված տեխնիկակական պայմանների, նախատեսելով հիդրանտներ/ ռեզերվային բակեր/ կառույցի առանձնահատկություններից ելնելով։

	46. 
	Ոլորտային (շահագրգիռ) մարմինների եզրակացություններ
	Ոլորտային (շահագրգիռ) մարմինների եզրակացություններ, ինչպես նաև նախագծի համաձայնեցման ապահովում:

	47. 
	Կառույցի բնութագիրը և նախագծային պահանջներ
	· Տեխնիկական ուսումնասիրության հիման վրա ձեռք բերված մասնագիտական եզրակացությունից բխող անհրաժեշտ միջոցառումների կիրառում։  
· Նախատեսել խրամողիների կառուցմից հետո տարածքի բարեկարգում, վնասված ասֆալտե ծածկույթի վերականգնում։
· Գազմատակարարման ցանցի նախագծում հաշվի առնել բնակելի մասի առանձնահատկությունները վերգետնյա և ստորգետնայա լուծումներում
· Նախատեսել ջրամեկուսացման նախագծային միջոցառումներ հաշվի առնելով սառեցման գոտիները ( անհրաժեշտության դեպքում )
· Նախագծով նախատեսել ներքին ինժեներական ենթակառուցվածքների / ջրամատակարարման,  կոյուղու, ջեռուցման, հրդեհաշիջման, գազամատակարարման / համակարգերի կառուցում/
· Պահանջվող բոլոր սարք սարքավորումների, և պահանջվող այլ պարագաների վերաբերյալ մասնագրերում ներառել մանրամասն տեխնիկական բնութագրերը
· Նախագծման ընթացիկ միջոցառումները աշխատանքային կարգով համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ՝ միաժամանակ ապահովելով նորմատիվ պարտադիր պահանջները և օգտագործելով արդի մոտեցումներ, ծագած բոլոր հարցերը քննարկելով պատվիրատուի հետ:
· Նախագծի վերաբերյալ այլ մանրամասնությունները և պահանջները  պատվիրատուի ներկայացնել նախագծման ընթացիկ քննարկուների ժամանակ:
· 

	48. 
	Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ
	Նախագծի մշակում ըստ նորմատիվային պահանջների՝
· «Քաղաքաշինության մասին» օրենք
·    «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենք
· ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի մայիսի 22-ի «ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 263-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 04-Ն հրաման,
· ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 21-ի  «ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 12-Ն հրաման,
· ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի  պարտականությունները կատարողի  2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի  ՀՀՇՆ 31-03-«Հասարակական շենքեր և շինություններ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 82 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին> N 95-Ն հրաման,
· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 10-ի «ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար» շինարարական նորմերի հաստատման մասին» N 253-Ն հրաման,
· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի «ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն» շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 82 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 78-Ն հրաման
· ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի «ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում» շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 82 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 80-Ն հրաման,
· ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի  պարտականությունները կատարողի 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի ՀՀՇՆ 40-01.02-«Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը  հաստատելու և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 01.10.2001թ  N 82 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 103-Ն հրաման,
· ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին» N 1504-Ն որոշում,
· ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշուման Կարգի 33-րդ կետի 10-րդ ենթակետի պահանջներ
· ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի <Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին> N596-Ն որոշում
· ՀՀ կառավարության 13.12.2007թ <ՀՀ պետական կառավարչական հիմնարկների տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը հանձնվող, ինչպես նաև պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացվող տարածքների հաշվարկման նվազագույն նորմատիվները հաստատելու և ՀՀ կառավարության 14.06.2001թ N 532 և 03.05.2001թ որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին> N 1490-Ն որոշում,
· ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի պարտականությունները կատարողի 2021 թվականի հունվարի 14-ի ՀՀՇՆ 52-01--«Բետոնե եվ երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը հաստատելու և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 82 հրամանում փոփխություն կատարելու մասին N 02-Ն հրաման
· ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ թիվ 392-Ն որոշում «Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին»
· ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի պարտականությունները կատարողի 22.02.2024թ 
ՀՀՇՆ 21-01.01-2024 «Շենքերի և շինությունների հակահրդեհային պաշտպանության համակարգեր, ավտոմատ հրդեհաշիջման և հրդեհային ազդանշանման կայանքներ նախագծման նորմեր»  շինարարական նորմերը հաստատելու և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2005 թվականի մայիսի 2-ի N 75-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին N 10-Ն հրաման
և այլն (պարտադիր այլ նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթեր)

	49. 
	Նախագծման փուլերը
	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների ապահովում՝          
 ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 11.09.2017թ N128-Ն հրամանի համաձայն։ 
Նախագծային աշխատանքների իրականացում 1 (մեկ) փուլով, տրամադրելով մանրամասն  «Աշխատանքային Նախագիծ» 

	50. 
	«ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ»  

	Նախագծի լրակազմում ընդգրկվող (մշակվող) փաստաթղթեր
29. Ընդհանուր բացատրագիր հատոր 
· Բացատրագիր, հաշվարկներ, վերլուծություններ, 
· Ելակետային տվյալներ և փաստաթղթեր
· Կոնստրուկտորական հաշվարկների հաշվետվություն (անհրաժեշտության դեպքում)
· Ինժեներական մասերի հզորությունների հաշվարկների հաշվետվություն բնապահպանական ռիսկերի նվազեցման միջոցառումների նկարագրություններ, ելակետային տվյալներ, (անհրաժեշտության դեպքում)
·  Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք (նախագծման թույլտվություն), նախագծման առաջադրանք
·  և այլն
30.  Գլխավոր հատակագծի  կազմակերպում 
31. Ճարտարապետաշինարարական մաս
· Ծավալահատակագծային լուծումներ, ճակատներ, կտրվածքներ, առաստաղների արտացոլված հատակագծեր, մասնագրեր և մանրամասն հանգույցներ /այդ թվում շենքերի կահավորման հատակագիծ/
· Եռաչափ մոդելավորում (անհրաժեշտության դեպքում)
· Մանրամասն կահավորման նախագիծ (կահավորանքի մանրամասն բնութագրերով և մոդելավորմամբ) (անհրաժեշտության դեպքում)
32. Կոնստրուկտիվ մաս
· Կոնստրուկտիվ լուծումներ, 
· կոնստրուկտորական հաշվարկների հաշվետվություն 
33. Ինժեներական (ներքին) լուծումներ (գծագրական և տեքստային նյութեր՝ այդ թվում մասնագրեր) 
· սառը ջրամատակարարման, կոյուղու, ջրահեռացման, հրդեհաշիջման, գազամատակարարման, 
· Ինժեներական մասերի հզորությունների հաշվարկների հաշվետվություն
34. Շինմոնտաժային աշխատանքների նախահաշիվ՝
 ներառյալ սարք-սարքավորումներ, ՀԾԿ-ի կողմից սահմանված միանվագ ծախսեր և այլ անուղղակի ծախսեր 
35. Գնահատված ծավալաթերթ-նախահաշիվ (միավոր գներով)  / երկլեզու՝ հայերեն-ռուսերեն տարբերակները առանձնացված/
36. Ծավալաթերթ / երկլեզու՝ հայերեն-ռուսերեն տարբերակները առանձնացված
37. Շինարարության կազմակերպման նախագիծ
38. Շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ (անհրաժեշտության դեպքում)
39. Հաշմանդամների համար մատչելիության ապահովմանն ուղղված միջոցառումներ(անհրաժեշտության դեպքում)
40. Էներգախնայողությանն և էներգաարդյունավետությանն ուղղված միջոցառումներ(անհրաժեշտության դեպքում):
41. Այլ փաստաթղթեր, որոնք նախատեսված են ՀՀ օրենսդրությամբ, այդ թվում՝ քաղաքացիական պաշտպանության ու արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման միջոցառումներ (ինժեներատեխնիկական անվտանգություն, վտանգավոր արդյունաբերական օբյեկտների անվտանգության միջոցառումներ, ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ միջոցառումներ  (անհրաժեշտության դեպքում)
42. Նախագծով նախատեսված նյութերի և սարքավորումների երաշխիքային ժամկետների ցանկ

	51. 
	Համաձայնեցումներ

	Նախագծի համաձայնեցում  
9. Համայնքի ղեկավարի և մարզպետարանի (անհրաժեշտության դեպքում)  
10. ՀՀ ՆԳ նախարարություն
11. ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի,
12. Ինժեներական ցանցերը շահագործող և այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ

	52. 
	ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ (ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ)
	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և պատվիրատուին հանձնման ժամանակահատվածը նախատեսել պայմանագիրն (համաձայնագիրն) ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից՝ 25 օրացուցային օր։ 

	53. 
	ՆԱԽԱԳԾԻ ԼՐԱՄՇԱԿՈՒՄ

	ՆԳՆ-ն Պատվիրատուի նախաձեռնությամբ կներկայացվի պարզ քաղաքաշինական փորձաքննության:
Ըստ անհրաժեշտության, եթե 
1. պատվիրատուի նախաձեռնությամբ իրականացվող քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության արդյունքներով տրվել է եզրակացություն, հետևյալ ձևակերպմամբ «Նախագիծը վերադարձվում է լրամշակման», նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակումն իրականացվում է առանց ֆինանսական փոխհատուցման՝ առավելագույնը 10-օրյա ժամկետում:


	54. 
	ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ

	Նախագծային աշխատանքների ֆինանսավորումը կկատարվի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության դրական գրավոր եզրակացությունը ստանալուց հետո:


Ավարտված նախագիծը ներկայացվում է պատվիրատուին ստորև ներկայացվող պահանջներով քանակություններով
	Գիրք
	Անվանում
	Բովանդակություն
	Քանակ

	
	
	
	Հայերեն
	Ռուսերեն

	Գիրք-1
	Բացատրական մաս
	Բացատրագիր, ելակետային տվյալներ հաշվարկներ, վերլուծություններ, բնապահպանական ռիսկերի նվազեցման միջոցառումների նկարագրություններ, Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք (նախագծման թույլտվություն), նախագծման առաջադրանք և այլն։
«ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ»  կետ 1-ում  և 11-ից 14 կետերում նշված  նյութերը և միջոցառումների նակարագրերը։
	6
	2

	Գիրք-2* և մաս հատորներ
	Գծագրական մաս 
	Աշխատանքային մանրամասն գծագրեր՝ 
բաժին 14-ի (փուլ 2) «ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ»  կետ 2, 3, 4, 5, 6, 7  և 12, 13 կետերի պահանջներին վերաբերվող մանրամասն նախագծեր։
Գլխավոր հատակագիծ, ուղեգծերի հատակագծեր, երկայնական և լայնական կտրվածքներ, կառույցների և հանգույցների կոնստրուկտիվ  լուծումներ, բարեկարգում: Տեղանքի հանույթներ (ուղեգծի հանույթ՝ Մ 1:1000, տարածքի հանույթ՝            Մ 1:500) , երկրաբանական հետազոտություն, տարածքի ուղղաձիգ հատակագծում:  Չափագրական գծագրեր (հատակագծեր, կտրվածքներ, ներառել լուսանկարներ): Նախագծվող կառույցների հատակագծեր, կտրվածքներ, հատույթներ, հանգույցներ և այլն      Մ 1։100,  Մ 1։50,  Մ 1։20 : Կոնստրուկտիվ տարրերի գծագրեր, մանրամասն և հավաք մասնագրեր և այլն:
	6
	6

	Գիրք-3
	Աշխատանքային ծավալների ամփոփագիր
	Աշխատանքային ծավալների մանրամասն նկարագրումով, ծավալների քանակներով, միավոր և ընդհանրական գների դատարկ սյունակներով:
1.Ծավալաթերթ-նախահաշիվ, նշելով բոլոր ներառված աշխատանքների ծավալները և միավոր գները, ներառյալ բոլոր անուղղակի ծախսերը, բացի չնախատեսված ծախսերից և ԱԱՀ-ից: Չնախատեսված ծախսերը և ԱԱՀ-ն կիրառել ծավալաթերթ-նախահաշվի վերջում:
	3
	1

	Գիրք-4
	Աշխատանքի կազմակերպում
	Ըստ անհրաժեշտության գոյություն ունեցող շինությունների քանդման նախագիծ,  Աշխատանքի կազմակերպման տեխնոլոգիական հիմնական պրոցեսների նկարագրությամբ, անհրաժեշտ մարդկային և մեքենա-մեխանիզմների քանակի գնահատմամբ, հիմնական աշխատանքի իրականացման  օրացուցային գրաֆիկի կազմման, հենանիշերի աղյուսակներ, համաձայնեցումներ,  օգտագործվող նյութերի և սարքավորումների տեխնիկական մասնագրեր ու նկարագրություններ, հաճախականությունների և այլն: 
Կատարված աշխատանքների մատակարված նյութերի խմբաքանակների լաբարատոր ստուգման հաճախականության և նմուշառման տեսակի ու քանակի վերաբերյալ պահանջներ, ըստ գործող նորմերի, նշել պահանջի հիմքերը։
	6
	2

	Գիրք-5
	Նախահաշիվներ
	Մանրամասն ըստ օբյեկների նախահաշիվների կազմում՝
· Ըստ գործող նորմերի
	3
	1



*Գիրք-2-ում հայերեն և ռուսերեն տարբերակները կարող են համատեղվել
· Նախագծանախահաշվային երկլեզու փաստաթղթերի Էլեկտրոնային փաթեթի ներկայացում՝ էլեկտրոնային կրիչով, տեքստային և գծագրական նյութերը՝ CAD և PDF ֆորմատներով, նախահաշիվը և ծավալաթերթը՝ EXCEL տարբերակներով
*Էլեկտրոնային կրիչում ներառվող ֆայլերը պետք է ունենան պարունակությանը համարժեք անվանումներ, և զերծ լինեն կողմնակի ինֆորմացիայից: 
Նախագծային փաստաթղթերի մշակման արդյունքում նախագծողը պետք է ներկայացնի նաև` շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների (շահագործման) նկատմամբ պահանջներ
· նյութերի, պատրաստվածքների շահագործման առավելագույն ժամկետ՝ WORD տարբերակով
· նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ արտադրված նյութերի, պատրաստվածքների ցանկ՝ WORD տարբերակով
· էներգաարդյունավետություն ապահովող միջոցառումների, սարքավորումների և նյութերի ցանկ՝ WORD տարբերակով
Նախագծում օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների  մանրամասն և սպառիչ նկարագրում-բնութագրում՝ նախագծի մասնագրերում և նախահաշվում՝ նշելով տվյալ ապրանքը բնութագրող հիմնական տեխնիկական ցուցանիշները,      
   ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Տեղական արտադրության և Հայաստան ներմուծվող շինանյութերի օգտագործում,
Ջերմամեկուսիչ նյութեր՝ բազալտի հումքով մանրաթելային հանքաբամբակե սալերով (ըստ պահանջի)
Քանդման (ապամոնտաժման) աշխատանքները նախատեսել համաձայն գործող նորմերի։

	

	Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդված

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	15.04.2026թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակցի անվանումը
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը  /ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	Չափաբաժին 2
	

	1
	Թիվ 28 ՇՄՇ ԲԲԸ
	2 100 000
	420 000
	2 520 000

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	08.05.2026թ.

	Անգործության ժամկետ
	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	-
	-

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը                                       
	12.05.2026թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	14.05.2026թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	15.05.2026թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	2
	Թիվ 28 ՇՄՇ ԲԲԸ
	ՀՀ ՆԳՆ ԳՀԾՁԲ-2026/Ա-47
	15.05.2026թ.
	29.12.2026թ.
	
	
	2 520 000

	
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան

	2
	Թիվ 28 ՇՄՇ ԲԲԸ
	ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ,
ք Գավառ, Ազատության 2
Հեռ.` +37493185518,
	էլ․ հասցե` է` hvarlen@mail.ru
	2471800010720000
	08409435

	

	Այլ տեղեկություններ
	Հիմք ընդունելով  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը գնման ընթացակարգը 1-ին և 3-րդ չափաբաժիններով հայտարարվում է չկայացած, քանի որ վերոգրյալ չափաբաժիններով ոչ մի հայտ չի ներկայացվել:

	

	Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները կարող են պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 10 օրացուցային օրվա ընթացքում, ինչպես նաև ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից վարվող ցուցակում ընդգրկված՝ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք կամ վերջիններիս ներկայացուցիչները (այսուհետ՝ դիտորդներ) պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ կարող են մասնակցել պայմանագրի արդյունքի ընդունման գործընթացին: 
– Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝
1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 
ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.
բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ  լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
– Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված վկայականը՝ կնքված վերջինիս կնիքով, և իրենց անձը հաստատող փաստաթուղթը։
Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է tv_shinararutyun@mia.gov.am :

	


	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդված

	


	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել։

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Աննա Սարգսյան
	010 59 61 52
	gnumner@mia.gov.am 


Պատվիրատու՝ ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն
