

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ թիվ 3
ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/11 ծածկագրով
գնման ընթացակարգի հայտերի գնահատման նիստի

ք. Երևան

Սկ. 20 մայիսի 2025թ.

Ժամը՝ 15:00

Ավ. 22 մայիսի 2025թ.

Ժամը 12:30

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (գտնվելու վայր՝ ՀՀ ք. Երևան Կ. Ուլենցի 31 հասցե, ՀՎՀՀ 0084644, էլեկտրոնային փոստ՝ atdf@atdf.am) գործադիր տնօրենի «29» ապրիլի 2025թ. թիվ 806-Ա հրամանով (փոփոխված «02» մայիսի 2025թ. թիվ 836-Ա հրամանով) ստեղծված գնահատող հանձնաժողովը (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) «ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնանցքի միջնակարգ դպրոցի», «ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնավանի միջնակարգ դպրոցի», «ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի Շ. Ազնավուրի անվան թիվ 3 հիմնական դպրոցի» և «ՀՀ Լոռու մարզի Լուսաղբյուրի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի գնահատման նիստին (այսուհետ՝ նիստ) մասնակցում է հետևյալ կազմով՝

Սպարտակ Պետրոսյան՝ Հանձնաժողովի նախագահ
Աննա Երիցյան՝ Հանձնաժողովի գնահատող անդամ
Անահիտ Թադևոսյան՝ Հանձնաժողովի գնահատող անդամ
Նարինե Կարապետյան՝ Հանձնաժողովի գնահատող անդամ
Լիլիթ Սեդրակյան՝ Հանձնաժողովի բացող անդամ
Ռոզա Դանիելյան՝ Հանձնաժողովի բացող անդամ

Հանձնաժողովը, հիմքում ունենալով Ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրությունը և ներկայացված փաստաթղթերը, արձանագրեց, որ՝

1. Տեղեկություններ՝ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված վավերապայմաններին համապատասխանելու, յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին.

1.1 «Շեն տուն» ՍՊԸ «Այպոշին» ՍՊԸ կոնսորցիումի կողմից ներկայացված տվյալ օրվա դրությամբ Բանկային երաշխիքի իսկությունը պարզելու նպատակով կատարված հարցման վերաբերյալ պատասխանը ստացվել է բավարար:

1.2 «ՇԵՆ ՏՈՒՆ» ՍՊԸ և «ԱՅՊՈՇԻՆ» ՍՊԸ կոնսորցիումի կողմից ներկայացված հայտում առկա են հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Հայտով ներկայացված կոնսորցիումի պայմանագրի 1-ին կետում ոչ լիարժեք է գրված պայմանագրի առարկան, մասնավորապես բացակայում է գնման ընթացակարգին մասնակցելու վերաբերյալ դրույթը, ինչպես նաև ըստ պայմանագրի 5-րդ կետի՝ կողմերի «համատեղ» և «համապարտ» պատասխանատվություն կրելու վերաբերյալ դրույթը վերաբերում է միայն աշխատանքների կատարմանը (Անհրաժեշտ է

ծնակերպել հետևյալ կերպ՝ «Սույն պայմանագրով կողմերից յուրաքանչյուրն ընդհանուր պայմանագրային պարտավորությունների համար համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն է կրում իր ամբողջ գույքով՝ անկախ դրանց ծագման հիմքից):

2. Հանձնաժողովը որոշեց.

- 2.1 Նիստը կասեցնել մեկ աշխատանքային օրով:
- 2.2 Ծանուցել Մասնակցին շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները՝ մինչև նիստի կասեցման **վերջնաժամկետը՝ 21.05.2025թ.** ներառյալ:
- 2.3 Կասեցված նիստը շարունակվելու է 2025 թվականի մայիսի 22-ին, ժամը 12:15-ին:

Սույն թվականի մայիսի 20-ին կասեցված նիստը շարունակվում է կասեցման պահից՝ սույն թվականի մայիսի 22-ին ժամը 12:15-ին:

3. Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ.

- 3.1 «ՇԵՆ ՏՈՒՆ» ՍՊԸ և «ԱՅՊՈՇԻՆ» ՍՊԸ կոնսորցիումի կողմից սահմանված ժամկետում շտկվել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

4. Հանձնաժողովը որոշեց.

- 4.1 «ՇԵՆ ՏՈՒՆ» ՍՊԸ և «ԱՅՊՈՇԻՆ» ՍՊԸ կոնսորցիումի կողմից ներկայացված հայտը գնահատել բավարար:

5. Տեղեկություն՝ հրավերի վերաբերյալ հարցումների և պարզաբանումների մասին:

5.1 ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/11 ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ հարցումներ և պարզաբանումներ չեն ստացվել:

6. Հանձնաժողովը որոշեց.

6.1 Հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած Մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով, ընտրված մասնակից ճանաչել՝


Զ/Հ	Գնման Առարկան	Մասնակցի անվանումը	Պայմանագրի գինը ՀՀ դրամ
1	ՀՀ «Լոռու մարզի Լեռնավանի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքներ	«ՇԵՆ ԿՐՈՆ» ՍՊԸ և «Այպոշին» ՍՊԸ կոնսորցիում	126 885 600 (Մեկ հարյուր քսանվեց միլիոն ութ հարյուր ութսունհինգ հազար վեց հարյուր)

6.2 «ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովը որոշեց հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին տեքստը:

6.3 Սույն ընթացակարգի համար «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն՝ անգործության ժամկետ է սահմանվում 10 օրացույցային օր:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Սպարտակ Պետրոսյան




անդամներ՝

Իսաչիկ Մարգարյան



Աննա Երիցյան



Անահիտ Թադևոսյան




Նարինե Կարապետյան



Լիլիթ Սեդրակյան



Ռոզա Դանիելյան



քարտուղար՝

Ալիսա Նիկոլայան



ПРОТОКОЛ №3
заседания по оценке заявок по процедуре закупок
под кодом HTZH-DVHBM-ASHDZB-2025/11

г. Ереван

Начало 20 мая 2025 г.
время: 15:00
Окончание 22 мая 2025 г.
время: 12:30

Оценочная комиссия (далее – «Комиссия»), созданная приказом № 806-А Приказа от 29.04.2025 года(в ред. Приказа № 836-А от 02.05.2025) исполнительного директора Армянского фонда территориального развития (адрес: ул. К. Улнеци 31, РА, г. Ереван, ИНН 0084644, эл.почта: atdf@atdf.am) с целью приобретения на «Ремонт средней школы в Лернанцке в области Лори, РА», «Ремонт средней школы в Лернаване в области Лори, РА», «Ремонт основной школы №3 им. Ш.Азнавура Спитаке в области Лори, РА», «Ремонт средней школы в селе Лусахбюр в области Лори, РА», по коду HTZH-DVHBM-ASHDZB-2025/11, участвует в заседании по оценке процедуры закупки (далее- «Заседание») в следующем составе:

Спартак Петросян, председатель комиссии
Анна Ерицян, член оценочной комиссии
Анаит Тадевосян, член оценочной комиссии
Нарине Карапетян, член оценочной комиссии
Лилит Седракян, вступительный член комиссии
Роза Даниелян, вступительный член комиссии

Комиссия на основании протокола первого заседания Процедуры и представленных документов зафиксировала следующее:

1. **Сведения о соответствии документов, представленных каждым участником, требованиям, изложенным в приглашении, а также о том, что документы, представленные каждым участником, составлены в соответствии с условиями, изложенными в приглашении.**

1.1 Ответ на запрос о проверке подлинности банковской гарантии, представленный консорциумом ООО «Шен Тун» и ООО «Айпошин» по состоянию на указанную дату, является удовлетворительным.

1.2 В заявке, поданной консорциумом ООО «ШЕН ТУН» и ООО «АЙПОШИН», имеются следующие несоответствия:

- В пункте 1 договора о создании консорциума, представленного вместе с заявкой, не полностью прописан предмет договора, в частности, отсутствует упоминание об участии в процедуре закупки, а также согласно пункту 5 договора положение о «солидарной» и «раздельной» ответственности сторон относится только к выполнению работ (его следует сформулировать следующим образом: «По настоящему договору каждая из сторон несет солидарную ответственность по общим договорным обязательствам всем принадлежащим ей имуществом независимо от оснований их возникновения»).

Комиссия постановила:

2.1 Отложить заседание на один рабочий день.
2.2 Уведомить Участников об исправлении зафиксированных несоответствий до крайнего срока приостановки сеанса 21.05.2025. включая.

2.3 Перенесенная сессия возобновится 22 мая 2025 года в 12:15.

Прерванное 20 мая с.г. заседание возобновится с момента приостановления 22 мая с.г. в 12:15.

3. Комиссия отметила, что:

3.1 Зафиксированные несоответствия были устранены **консорциумом ООО «ШЕН ТУН» и ООО «АЙПОШИН»** в указанный срок.

4. Комиссия постановила:

4.1 Заявка, поданная **консорциумом ООО «ШЕН ТУН» и ООО «АЙПОШИН»**, оценена как удовлетворительная.

5. Информация о запросах и разъяснениях по приглашению.

Никаких запросов и разъяснений относительно приглашения на процедуру не поступало по коду HTZH-DVHBM-ASHDZB-2025/11 не поступало.

6. Комиссия постановила:

6.1 Из числа Участников, представивших предложение, соответствующее требованиям Приглашения, выбранным Участником признается Участник, представивший наиболее низкое ценовое предложение, по принципу отдачи предпочтения Участнику, представившему наиболее низкое ценовое предложение:


Н/Л	Наименование лота	Имя участника	Цена контракта (АМД)
1	Ремонт средней школы в Лернаване	ООО «ШЕН ТУН» и ООО «АЙПОШИН»	126 885 600 (Сто двадцать шесть миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот)

6.2 Комиссия по процедуре закупок с кодом HTZH-DVHBM-ASHDZB-2025/11 решила утвердить текст решения о заключении контракта:

6.3 Для данной процедуры, согласно статье 10 Закона РА «О закупках», установлен период бездействия в размере 10 календарных дней.

Председатель Комиссии:

Спартак Петросян




Члены Комиссии:

Хачик Маргарян



Анна Ерицяи



Анаит Тадевосяи




Нарине Карапетян



Лилит Седракян



Роза Даниелян



Секретарь

Алиса Николаян

