

Կնքված պայմանագրի մասին

Գնման առարկայի								
Հ/հ	անվանումը	չափման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	ՀՀ դրամ			
					առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի քաղաքային զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ	դրամ	1	1	474228	474228	Կից ներկայացվում է*	Կից ներկայացվում է*

Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը		«Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ		
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը		2026 թվականի մայիսի 19		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը		1		
				
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը			Հարցադրման ստացման	Պարզաբանման
		1		
				
Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը/ՀՀ դրամ		
		Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
Չափաբաժին թիվ 1				
1	«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	222000	0	222000
2	«ԱՐՏԱԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ» ԱԶ	230000	0	230000
3	«ՍՈՒԱՐ» ՍՊԸ	340000	0	340000
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին				
Չ/հ	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)		

		Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Գնային առաջարկ		
1	«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	Բավարար	Բավարար	Բավարար	Բավարար		
	«ԱՐՏԱԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ» ԱԶ	Բավարար	Բավարար	Բավարար	Բավարար		
	«ՍՈՒԱՐ» ՍՊԸ	Բավարար	Բավարար	Բավարար	Բավարար		
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր				
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը			2026 թվականի հունիսի 24				
Անգործության ժամկետ			Անգործության ժամկետի սկիզբ		Անգործության ժամկետի ավարտ		
			2026 թվականի հունիսի 25		2026 թվականի հուլիսի 04		
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 2026 թվականի հուլիսի 09							
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը			2026 թվականի հուլիսի 10				
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը			2026 թվականի հուլիսի 13				
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
					Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	
1	«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	«ՀՀ-ԲՄԽԾՁԲ-2026/4»	13.07.2026թ.	Ծառայության մատուցումն իրականացվելու է շինարարական աշխատանքների կատարմանը զուգահեռ՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված օրացուցային գրաֆիկին համապատասխան	-	222000	222000
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս		Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)
1	«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Վերին Գետաշեն, Ա թաղամաս, 5-րդ փողոց, տուն 3, (+37494) 70-08-50		bulgarollc@yandex.ru	220193335571000		08423975
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:				
Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ լիազորված մարմնի կողմից վարվող ցուցակում ընդգրկված՝							

Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք կամ վերջիններիս ներկայացուցիչները (այսուհետ՝ դիտորդներ) կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 10 (տասը) օրացուցային օրվա ընթացքում: Դիտորդները պայմանագրի արդյունքի ընդունման գործընթացի օրվա, ժամի ու վայրի մասին կարող են տեղեկանալ պատասխանատու ստորաբաժանումից (մասնագիտական խմբից)՝ հեռախոսով կամ գրավոր հարցումն ուղարկելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե գրավոր հարցումը ստանալու պահին դեռևս հայտնի չեն ընդունման գործընթացի օրը, ժամն ու վայրը, ապա այդ տեղեկատվությունը տրամադրվում է 23 մայիսի 2024 թվականի N 732-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 50.1-ին կետի 2-րդ ենթակետում սահմանված ժամկետում (2 աշխատանքային օրում): Պայմանագրի արդյունքի ընդունման գործընթացին ներկայանալիս դիտորդները պարտավոր են ներկայացնել 23 մայիսի 2024 թվականի N 732-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 50.2-րդ կետում նշված վկայականը և իրենց անձը հաստատող փաստաթուղթը:

Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝

1) Ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորություններ

ա. Ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.

բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողություն

2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական և

մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.

3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից

լիազորված ֆիզիկական անձի հետ:

Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման էլեկտրոնային փոստերի պաշտոնական հասցեներն են՝ sevak.am@mail.ru, benik1967bl@mail.ru,

tovmasyanvarujan@gmail.com:

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	Իրականացվել են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները
--	--

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել
--	---

Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել
---	--

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	Չկան
-------------------------------	------

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Պավել Գաբրելյան	093-74-48-26	qaxgnumner@mail.ru

*1. Զարեցավան համայնքի կարիքների համար շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման տեխնիկական բնութագիր.

1.1 Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման բնութագիրը.

- Աշխատանքների որակի (շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման բոլոր փուլերում) տեխնիկական հսկողության (այսուհետ՝ Հսկողություն) **խորհրդատվական** ծառայության մատուցում՝ «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որոշման, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2008 թվականի հունվարի 14-ի թիվ 11-Ն հրամանի համաձայն:

1.2 Հսկողության ենթակա աշխատանքների անվանումը.

- Կից ներկայագլոխ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքներ:

1.3 Տեխնիկական առաջադրանք.

- Առանձին տեսակի շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության և կատարողական ակտերի ներկայացման ապահովում հիմնական լիցենզիային կից ներկայացվող ներդիրներում ընդգրկված մասնագետների միջոցով և գրավոր հաստատմամբ՝ յուրաքանչյուր իր կողմից վերահսկման ենթակա շինարարական աշխատանքների համար:
- Հսկողական (համատարած) ստուգման միջոցով կատարվող աշխատանքների համապատասխանության ապահովում նախագծային լուծումներին, շինարարական նորմերին ու կանոններին:
- Հսկողական (համատարած) ստուգման միջոցով օգտագործվող նյութական ռեսուրսների որակը հավաստող փաստաթղթերի առկայության, ինչպես նաև օգտագործվող նյութերը, իրերը և կառուցվածքների որակը, աշխատանքների կատարման տեխնոլոգիաները ստանդարտներին, տեխնիկական և նորմատիվ փաստաթղթերի այլ պահանջներին համապատասխանության ապահովում:
- Հսկողական ստուգման միջոցով իրականացվող աշխատանքների կատարման ժամկետների համապատասխանության, ինչպես նաև թերությունների բացահայտման և վերացման ապահովում:
- Հսկողական չափագրությունների միջոցով փաստացի կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների և նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքների ծավալների և հաշվարկների համապատասխանության ապահովում, **ամենամսյա** հաշվետվությունների ներկայացում: Հաշվետվությունները պետք է ներկայացվեն ոչ ուշ քան շինարարական աշխատանքներն սկսելու օրվան հաջորդող յուրաքանչյուր ամսվա մինչև ամսի 05-ը: Ընդ որում, առանձին տեսակի շինարարական աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունը մատուցվում է պատասխանատու անձանց՝ համապատասխան որակավորմամբ մասնագետ-հսկիչների կողմից:
- Օբյեկտի շինմոնտաժային աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացվի ամենօրյա ռեժիմով՝ շինարարական հրապարակում պատասխանատու անձանց անմիջական մասնակցությամբ:
- Օբյեկտի ինժեներական համակարգերի կառուցման նկատմամբ հսկողությունը պետք է իրականացվի հաստատված նախագծով նախատեսված տեխնոլոգիական հաջորդականությամբ համապատասխան և տվյալ աշխատանքների համար սահմանված ժամանակահատվածում:
- Օբյեկտի շինմոնտաժային աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության կազմակերպությունը (պատասխանատու-հսկիչը, խորհրդատուն) պետք է սեփական ռեսուրսներով և միջոցներով իրականացնի կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում՝ սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները, ինչպես նաև ապահովի դրանց արդյունքների ներկայացումը Պատվիրատուին՝ ամսական հաշվետվությունների և/կամ շինարարական ակտերի հետ ներկայացվող առանձին հաշվետվությունների տեսքով:
- Լաբորատոր փորձարկումների քանակը, ձևերը և մեթոդաբանությունը պետք է իրականացվեն համաձայն պատվիրատուի պահանջի և ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի:
- Նշված փորձարկումները պետք է ապահովվեն տվյալ օբյեկտի համար նախատեսված փորձարկման ենթակա բոլոր աշխատանքների և առանձին տեսակի նյութերի ամբողջ ծավալը:
- Բոլոր տեսակի լաբորատոր հետազոտությունները պետք է իրականացվեն նորմատիվային պահանջներին և ստանդարտներին համապատասխան անհրաժեշտ ամբողջ քանակությամբ, անկախ ընկերության կողմից գնման գործընթացի շրջանակներում ներկայացված լաբորատոր փորձարկումների պլանի:
- Տեխնիկական հսկողության պատասխանատու անձինք և կազմակերպությունը պետք է հետևեն շինարարության ամբողջ ընթացքում շինարարության կազմակերպման նախագծով նախատեսված շինարարական հրապարակի կազմակերպմանը և դրա շարունակական պահպանությանը, ինչպես նաև շինարարական հրապարակի տեխնիկական անվտանգության ու սանիտարական նորմերի ամբողջապես և անընդհատ պահպանմանը՝ հակառակ պարագայում Պատվիրատուի կողմից արձանագրված յուրաքանչյուր խախտման դեպքում կկիրառվեն պայմանագրով նախատեսված տույժեր և տուգանքներ:
- Օբյեկտի ավարտից հետո՝ խորհրդատուն պետք է ներկայացնի շինարարական աշխատանքների ամբողջ ընթացքի վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվություն և եզրակացություն այն մասին, որ օբյեկտը կառուցվել է ՆՆՓ և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան:
- Կատարողական ակտի կազմման աշխատանքներին մասնակցության ապահովում:
- Պատվիրատուին ներկայացվող ամսական հաշվետվությունները պետք է պարունակեն տեղեկատվություն Կապալառուի (շինարարական կազմակերպության) շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու անկարողության մասին՝ նշելով չաշխատած օրերի քանակը, դրանց պատճառները, եթե այդպիսիք առկա են, ինչպես նաև հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացված լաբորատոր հետազոտությունների եզրակացությունների և Կապալառուի կողմից շինարարական հրապարակի կազմակերպման ու տեխնիկական անվտանգության նորմերի պահպանման կամ չպահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ չպահպանման դեպքում վերոգրյալ փաստը հավաստող նյութերի ներկայացմամբ:
- Հաշվետվությունները պետք է ներկայացվեն Կապալառու կազմակերպության յուրաքանչյուր կատարողականի հետ միասին՝ հաշվետու ժամանակահատվածի համար, իսկ կատարողականի բացակայության դեպքում՝ մինչև հաջորդ ամսվա 05-ը:

Պատվիրատու՝ Չարենցավանի համայնքապետարան

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о заключенном договоре

Муниципалитет Чаренцавана, находящийся по адресу: г. Чаренцаван, площадь N 1 имени К. Демирчяна, ниже представляет информацию о договоре, подписанного в результате процедуры закупки под кодом «24-PURDAP-2026/4» организованной с целью приобретения консультационных услуги по техническому надзору за строительными работами для нужд общины Чаренцаван для своих нужд:

Предмета закупки								
Н/Л	Наименование	Единица измерения	Количество		Сметная цена		Краткое описание (техническая характеристика)	Краткое описание, предусмотренное договором (технические характеристики)
					Драм РА			
			Доступными финансовыми средствами	Общее	Доступными финансовыми средствами	Общее		
1	Консультационные услуги по техническому надзору за работами по благоустройству муниципального парка города Чаренцаван, общины Чаренцаван	драм	1	1	474228	474228	Прилагается*	Прилагается*
Применяемая процедура закупки и обоснование ее выбора					Законом РА «О Закупах» статья 18, часть 1-ая, пункт 2-й			
Дата отправки или опубликования приглашения					19 мая 2026 года			
Дата внесения изменений в приглашении					1			
								
Дата разъяснений по поводу приглашения					Получения запроса			Разъяснения
					1			
								
О/н	Наименование участников	Представленная по заявке каждого участника цена, включая представленную в результате организации одновременных переговоров / Драм РА						
		Цена без НДС			НДС		Общее	
Лот №1								
1	ООО «БУЛГАРО»	222000			0		222000	
2	ИП «АРТАК МАРТИРОСЯН»	230000			0		230000	
3	ООО «СУАР»	340000			0		340000	
Данные по отклоненным заявка								
Н/л	Наименование участников	Результаты оценки (удовлетворительные или неудовлетворительные)						
		Наличие необходимых документов по приглашению		Соответствие представленных в заявке документов требованиям, установленным приглашением		Соответствие технической спецификации предложенного предмета закупки		Ценовое предложение

одного рабочего дня после направления письменного запроса. Если на момент получения письменного запроса дата, время и место проведения приема еще не известны, то данная информация предоставляется в срок (в течение 2 рабочих дней), указанный в подпункте 2 пункта 50.1 Устава. Приказ утвержден постановлением N 732 от 23 мая 2024 года. Наблюдатели при явке на процедуру приемки результата договора обязаны предъявить удостоверение, указанное в пункте 50.2 приказа, утвержденного решением от 23 мая 2024 года N 732-Н, и документ, удостоверяющий личность.

К письменному требованию прилагается:

1) оригинал доверенности, выданный физическому лицу. При этом

а. количество уполномоченных физических лиц не может превысить двух, уполномоченное физическое лицо должно лично выполнять действия, на которые уполномочено;

2) оригиналы подписанных объявлений лиц представивших требование об участии в процессе, а также уполномоченных физических лиц об отсутствии конфликта интересов, предусмотренных частью 2 статьи 5.1 Закона РА «О закупках»;

3) адреса электронной почты и телефонные номера, посредством которых заказчик может связаться с лицом, представившим требование и уполномоченным им физическим лицом;

Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного подразделения заказчика sevak.am@mail.ru, benik1967bl@mail.ru, tovmasyanvarujan@gmail.com:

Сведения о публикациях, осуществленных согласно закону РА «О закупках» с целью привлечения участников		
Осуществлены все публикации, предусмотренные законом РА «О закупках».		
В случае обнаружения противозаконных действий в рамках процесса закупки - краткое описание этих и предпринятых в связи с этим действий		
В рамках процесса закупки противозаконных действий не выявлено.		
Жалобы на процесс закупки и принятые по ним решения		
Жалоб по поводу процесса закупок не поступало.		
Другие необходимые сведения		
Нету		
Для получения дополнительной информации, связанной с этим объявлением, вы можете обратиться к координатору закупок		
Имя, фамилия	Номер телефона	Адрес электронный почты
Павел Габрелян	093-74-48-26	qaxgnumner@mail.ru

***1. Техническая спецификация оказания консультационных услуг по техническому надзору за строительными работами для нужд общины Чаренцаван.**

1.1 Характеристика оказания услуг по техническому надзору за качеством строительства.

● Оказание консультационных услуг по техническому надзору за качеством работ (на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ) (далее — Надзор) в соответствии с Законом РА «О градостроительстве», Постановлением Правительства РА номер 596-Н от 19.03.2015 г., Постановлением Правительства РА номер 526-Н от 04.05.2017 г. и Приказом Министра градостроительства РА номер 11-Н от 14 января 2008 года.

1.2 Наименование работ, подлежащих надзору.

- Работы, предусмотренные прилагаемой проектно-сметной документацией.

1.3 Техническое задание.

- Обеспечение технического надзора за качеством отдельных видов строительных работ и представления актов выполненных работ посредством специалистов, включенных во вкладыши к основной лицензии, и с их письменным подтверждением — каждым за подконтрольные ему строительные работы.
- Обеспечение соответствия выполняемых работ проектным решениям, строительным нормам и правилам посредством контрольной (сплошной) проверки.
- Обеспечение наличия документов, удостоверяющих качество используемых материальных ресурсов, а также соответствия качества используемых материалов, изделий и конструкций, технологий выполнения работ стандартам и иным требованиям технических и нормативных документов посредством контрольной (сплошной) проверки.
- Обеспечение соответствия сроков выполнения проводимых работ, а также выявления и устранения дефектов посредством контрольной проверки.
- Обеспечение соответствия объемов и расчетов фактически выполненных строительно-монтажных работ работам, предусмотренным проектной документацией, посредством контрольных обмеров, и представление **ежемесячных** отчетов. Отчеты должны представляться не позднее 05-го числа каждого месяца, следующего за днем начала строительных работ. При этом консультационная услуга по техническому надзору за качеством отдельных видов строительных работ оказывается ответственными лицами — специалистами-контролерами соответствующей квалификации

- Надзор за строительством инженерных систем объекта должен осуществляться в соответствии с технологической последовательностью, предусмотренной утвержденным проектом, и в сроки, установленные для данных работ.
- Организация, осуществляющая технический надзор за качеством строительно-монтажных работ объекта (ответственное лицо-контролер, консультант), должна собственными ресурсами и средствами проводить лабораторные испытания и отбор проб конструкций строящегося объекта или их отдельных частей (в том числе оборудования, систем, сетей и устройств), а также обеспечивать представление их результатов Заказчику в виде ежемесячных отчетов и/или отдельных отчетов, представляемых вместе со строительными актами.
- Количество, формы и методология лабораторных испытаний должны осуществляться в соответствии с требованием заказчика и действующими в РА нормативно-техническими документами.
- Указанные испытания должны обеспечивать полный объем всех подлежащих испытанию работ и отдельных видов материалов, предусмотренных для данного объекта.
- Все виды лабораторных исследований должны проводиться в полном необходимом объеме в соответствии с нормативными требованиями и стандартами, независимо от плана лабораторных испытаний, представленного компанией в рамках процесса закупки.
- Ответственные лица и организация по техническому надзору на протяжении всего периода строительства должны следить за организацией строительной площадки, предусмотренной проектом организации строительства (ПОС), и ее постоянным содержанием, а также за полным и непрерывным соблюдением норм технической безопасности и санитарных норм на строительной площадке; в противном случае за каждое нарушение, зафиксированное Заказчиком, будут применяться пени и штрафы, предусмотренные договором.
- После завершения объекта консультант должен представить сводный отчет обо всем ходе строительных работ и заключение о том, что объект построен в соответствии с требованиями проектно-сметной документации (ПСД) и нормативно-технических документов.
- Обеспечение участия в работах по составлению акта выполненных работ.
- Ежемесячные отчеты, представляемые Заказчику, должны содержать информацию о неспособности Подрядчика (строительной организации) выполнять строительные работы с указанием количества нерабочих дней и их причин (при наличии), а также информацию о заключениях лабораторных исследований, проведенных в отчетный период, и о соблюдении или несоблюдении Подрядчиком норм организации строительной площадки и технической безопасности; в случае несоблюдения — с представлением материалов, подтверждающих вышеуказанный факт.
- Отчеты должны представляться вместе с каждым актом выполненных работ подрядной организации за отчетный период, а в случае отсутствия акта выполненных работ — до 05-го числа следующего месяца.

Заказчик: Муниципалитет Чаренцавана