

**Արձանագրություն N 2**

**ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/13 ծածկագրով թվով 10 հանրակրթական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների նոր մարզադահլիճների կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի**

ք. Երևան

19.06.2020թ.  
Ժամը 17:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ա. Միրզոյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Դ. Շատվերյան

Ռ. Եղիազարյան

Ար. Գրիգորյան

Գ. Գևորգյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ն. Հարությունյան

**1. ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/13 ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտ ներկայացրած մասնակիցների մասին**

(Ա. Միրզոյան)

1.1 Ընդունելի գիտություն, որ.

ա) Մինչև հրավերում փոփոխությունների կատարման համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալը, հրավերով սահմանված գնման առարկաների բնութագրերի՝ օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից հիմնավորումներ չեն ներկայացվել:

բ) 2020 թվականի հունիսի 2-ին N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/13 ծածկագրով գնման ընթացակարգի վերաբերյալ հնարավոր մասնակից կազմակերպության կողմից ներկայացվել է հարցում, որի վերաբերյալ գնահատող հանձնաժողովի կողմից 2020 թվականի հունիսի 3-ին տրվել է պարզաբանում:

գ) Գնման ընթացակարգի հայտերը բացվել են [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով 2020 թվականի հունիսի 8-ին, ժամը 11:30-ին:

դ) Գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները.

ՀՀ դրամ

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Նախահաշվային արժեք	Ինքնարժեք	Շահույթ	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
<b>Չափաբաժին 1</b>						
<b>&lt;&lt;Երևանի Միքայել Նալբանդյանի անվան հ. 33 հիմնական դպրոց&gt;&gt; ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ</b>						
1	<<Մաստարա>> ԱԿ	5 431 000	3 300 000	330 000	726 000	4 356 000
2	<<ԱԿ ԿՈՄՊԱՆԻ>> ՍՊԸ		3 345 750	371 750	743 500	4 461 000
3	<<ԷՅՁ ԱՅ ՍԻ ԴԻԶԱՅՆ>> ՍՊԸ		4 500 000	240 000	0	4 740 000

4	<<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ		3 400 000	1 000 000	880 000	5 280 000
5	<<Արմատրոյ>> ՍՊԸ		5 000 000	400 000	0	5 400 000
6	<<Հայնախազիծ>> ԲԲԸ		4 900 000	400 000	1 060 000	6 360 000

**Չափաբաժին 2**

**<<Երևանի Ս. Խանզադյանի անվան հ. 184 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ**

1	<<Մաստարա>> ԱԿ	5 431 000	3 300 000	330 000	726 000	4 356 000
2	<<ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ>> ՍՊԸ		3 345 750	371 750	743 500	4 461 000
3	<<ԷՅՋ ԱՅ ՍԻ ԴԻՋԱՅՆ>> ՍՊԸ		4 700 000	390 000	0	5 090 000
4	<<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ		3 400 000	1 000 000	880 000	5 280 000
5	<<Արմատրոյ>> ՍՊԸ		5 000 000	400 000	0	5 400 000
6	<<Հայնախազիծ>> ԲԲԸ		4 900 000	400 000	1 060 000	6 360 000

**Չափաբաժին 3**

**Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի <<ք. Վանաձորի Խ.Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ**

1	<<Անահիտ Գևորգյան>> ԱՁ	5 431 000	2 870 000	1 230 000	0	4 100 000
2	<<Ղարաքիլիսա>> ՍՊԸ		3 500 000	1 000 000	0	4 500 000
3	<<ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ>> ՍՊԸ		3 453 750	383 750	767 500	4 605 000
4	<<Մաստարա>> ԱԿ		3 500 000	350 000	770 000	4 620 000
5	<<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ		3 400 000	1 000 000	880 000	5 280 000
6	<<Արմատրոյ>> ՍՊԸ		5 000 000	400 000	0	5 400 000
7	<<Հայնախազիծ>> ԲԲԸ		4 900 000	400 000	1 060 000	6 360 000

**Չափաբաժին 4**

**Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի <<ք. Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ**

1	<<Անահիտ Գևորգյան>> ԱՁ	5 431 000	2 905 000	1 245 000	0	4 150 000
2	<<Ղարաքիլիսա>> ՍՊԸ		3 500 000	1 000 000	0	4 500 000
3	<<ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ>> ՍՊԸ		3 453 750	383 750	767 500	4 605 000
4	<<Մաստարա>> ԱԿ		3 500 000	350 000	770 000	4 620 000
5	<<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ		3 400 000	1 000 000	880 000	5 280 000
6	<<Արմատրոյ>> ՍՊԸ		5 000 000	400 000	0	5 400 000
7	<<Հայնախազիծ>> ԲԲԸ		4 900 000	400 000	1 060 000	6 360 000

**Չափաբաժին 5**

**Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի <<Ստեփանավանի N 1 վարժարան>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ**

1	<<Անահիտ Գևորգյան>> ԱՁ	5 431 000	2 975 000	1 275 000	0	4 250 000
2	<<ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ>> ՍՊԸ		3 453 750	383 750	767 500	4 605 000

3	<<Մաստարա>> ԱԿ		3 500 000	350 000	770 000	4 620 000
4	<<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ		3 400 000	1 000 000	880 000	5 280 000
5	<<Արմատրոյ>> ՍՊԸ		5 000 000	400 000	0	5 400 000
6	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ		4 900 000	400 000	1 060 000	6 360 000

**Չափաբաժին 6**

**Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի <<Ազարակի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ**

1	<<Անահիտ Գևորգյան>> ԱԶ		3 000 000	1 300 000	0	4 300 000
2	<<ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ>> ՍՊԸ		3 453 750	383 750	767 500	4 605 000
3	<<Մաստարա>> ԱԿ	5 431 000	3 500 000	350 000	770 000	4 620 000
4	<<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ		3 400 000	1 000 000	880 000	5 280 000
5	<<Արմատրոյ>> ՍՊԸ		5 000 000	400 000	0	5 400 000
6	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ		4 900 000	400 000	1 060 000	6 360 000

**Չափաբաժին 7**

**Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի <<Գագարինի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ**

1	<<Անահիտ Գևորգյան>> ԱԶ		3 150 000	1 350 000	0	4 500 000
2	<<ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ>> ՍՊԸ		<b>3 453 750</b>	<b>383 750</b>	<b>767 500</b>	<b>4 605 000</b>
3	<<Մաստարա>> ԱԿ	5 431 000	3 500 000	350 000	770 000	4 620 000
4	<<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ		3 400 000	1 000 000	880 000	5 280 000
5	<<Արմատրոյ>> ՍՊԸ		5 000 000	400 000	0	5 400 000
6	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ		4 900 000	400 000	1 060 000	6 360 000

**Չափաբաժին 8**

**Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի <<Արփիմեդի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ**

1	<<Անահիտ Գևորգյան>> ԱԶ		3 080 000	1 320 000	0	4 400 000
2	<<ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ>> ՍՊԸ		<b>3 453 750</b>	<b>383 750</b>	<b>767 500</b>	<b>4 605 000</b>
3	<<Մաստարա>> ԱԿ	5 431 000	3 500 000	350 000	770 000	4 620 000
4	<<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ		3 400 000	1 000 000	880 000	5 280 000
5	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ		4 900 000	400 000	1 060 000	6 360 000

**Չափաբաժին 9**

**Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի <<Ալազյազի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ**

1	<<Անահիտ Գևորգյան>> ԱԶ		3 150 000	1 350 000	0	4 500 000
2	<<ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ>> ՍՊԸ		<b>3 453 750</b>	<b>383 750</b>	<b>767 500</b>	<b>4 605 000</b>
3	<<Մաստարա>> ԱԿ	5 431 000	3 500 000	350 000	770 000	4 620 000
4	<<ԱՔԱՐԱ>> ՍՊԸ		4 350 000	435 000	0	4 785 000
5	<<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ		3 400 000	1 000 000	880 000	5 280 000
6	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ		4 900 000	400 000	1 060 000	6 360 000

**Չափաբաժին 10**

**Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի <<Թալինի ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ**

1	<<ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ>> ՍՊԸ	5 431 000	3 453 750	383 750	767 500	4 605 000
2	<<Մաստարա>> ԱԿ		3 500 000	350 000	770 000	4 620 000
3	<<ԱՔԱՐԱ>> ՍՊԸ		4 796 000	480 000	0	5 276 000
4	<<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ		3 400 000	1 000 000	880 000	5 280 000
5	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ		4 900 000	400 000	1 060 000	6 360 000

ե) Ներկայացված հայտերն ուսումնասիրելու նպատակով հանձնաժողովը կասեցրել է 2020 թվականի հունիսի 8-ի նիստը և որոշել հաջորդ նիստը հրավիրել հաջորդող տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում:

զ) Գնման ընթացակարգի մասնակիցների հայտերով ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ բոլոր հայտերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

**2. ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/13 ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների մասին**

(Ա. Միրզոյան)

2.1 Հիմք ընդունելով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից հայտով ներկայացված փաստաթղթերը և գնահատող հանձնաժողովի անդամների կողմից ներկայացված գնահատման թերթիկները՝ գնահատող հանձնաժողովի կողմից հայտերը գնահատվել են հետևյալ կերպ.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Հայտի գնահատականը
<b>Չափաբաժին 1</b>		
<b>&lt;&lt;Երևանի Միքայել Նալբանդյանի անվան հ. 33 հիմնական դպրոց&gt;&gt; ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ</b>		
1	<<Մաստարա>> ԱԿ	բավարար
2	<<ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ>> ՍՊԸ	բավարար
3	<<ԷՅՋ ԱՅ ՍԻ ԴԻՋԱՅՆ>> ՍՊԸ	բավարար
4	<<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ	բավարար
5	<<Արմատրոյ>> ՍՊԸ	բավարար
6	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	բավարար
<b>Չափաբաժին 2</b>		
<b>&lt;&lt;Երևանի Ս. Խանզադյանի անվան հ. 184 ավագ դպրոց&gt;&gt; ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ</b>		
1	<<Մաստարա>> ԱԿ	բավարար
2	<<ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ>> ՍՊԸ	բավարար
3	<<ԷՅՋ ԱՅ ՍԻ ԴԻՋԱՅՆ>> ՍՊԸ	բավարար
4	<<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ	բավարար
5	<<Արմատրոյ>> ՍՊԸ	բավարար
6	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	բավարար
<b>Չափաբաժին 3</b>		

**Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի «Ք. Վանաձորի Խ.Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ**

1	<<Անահիտ Գևորգյան>> ԱԶ	բավարար
2	<<Ղարաքիլիսա>> ՍՊԸ	բավարար
3	<<ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ>> ՍՊԸ	բավարար
4	<<Մաստարա>> ԱԿ	բավարար
5	<<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ	բավարար
6	<<Արմատրոյ>> ՍՊԸ	բավարար
7	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	բավարար

**Չափաբաժին 4**

**Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի «Ք. Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ**

1	<<Անահիտ Գևորգյան>> ԱԶ	բավարար
2	<<Ղարաքիլիսա>> ՍՊԸ	բավարար
3	<<ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ>> ՍՊԸ	բավարար
4	<<Մաստարա>> ԱԿ	բավարար
5	<<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ	բավարար
6	<<Արմատրոյ>> ՍՊԸ	բավարար
7	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	բավարար

**Չափաբաժին 5**

**Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի «Սյրեփանավանի N 1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ**

1	<<Անահիտ Գևորգյան>> ԱԶ	բավարար
2	<<ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ>> ՍՊԸ	բավարար
3	<<Մաստարա>> ԱԿ	բավարար
4	<<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ	բավարար
5	<<Արմատրոյ>> ՍՊԸ	բավարար
6	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	բավարար

**Չափաբաժին 6**

**Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ**

1	<<Անահիտ Գևորգյան>> ԱԶ	բավարար
2	<<ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ>> ՍՊԸ	բավարար
3	<<Մաստարա>> ԱԿ	բավարար
4	<<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ	բավարար
5	<<Արմատրոյ>> ՍՊԸ	բավարար
6	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	բավարար

**Չափաբաժին 7**

**Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի «Գագարինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ**

1	<<Անահիտ Գևորգյան>> ԱԶ	բավարար
2	<<ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ>> ՍՊԸ	բավարար

3	<<Մաստարա>> ԱԿ	բավարար
4	<<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ	բավարար
5	<<Արմատրոյ>> ՍՊԸ	բավարար
6	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	բավարար

**Չափաբաժին 8**

**Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի <<Արփիմեդի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ**

1	<<Անահիտ Գևորգյան>> ԱԶ	բավարար
2	<<ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ>> ՍՊԸ	բավարար
3	<<Մաստարա>> ԱԿ	բավարար
4	<<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ	բավարար
5	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	բավարար

**Չափաբաժին 9**

**Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի <<Ալազյազի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ**

1	<<Անահիտ Գևորգյան>> ԱԶ	բավարար
2	<<ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ>> ՍՊԸ	բավարար
3	<<Մաստարա>> ԱԿ	բավարար
4	<<ԱՔԱՐԱ>> ՍՊԸ	բավարար
5	<<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ	բավարար
6	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	բավարար

**Չափաբաժին 10**

**Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի <<Թալինի ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ**

1	<<ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ>> ՍՊԸ	բավարար
2	<<Մաստարա>> ԱԿ	բավարար
3	<<ԱՔԱՐԱ>> ՍՊԸ	բավարար
4	<<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ	բավարար
5	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	բավարար

2.2 Հիմք ընդունելով Կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշեց ըստ չափաբաժինների ընտրված մասնակիցներ ճանաչել հետևյալ կազմակերպություններին.

Չափաբաժնի համարը	Գնման առարկա	Ընտրված մասնակից	Հաջորդաբար տեղ զբաղեցրած մասնակիցներ
1	<<Երևանի Միքայել Նալբանդյանի անվան հ. 33 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	<<Մաստարա>> ԱԿ	<<ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ>> ՍՊԸ <<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ <<ԷՅՋ ԱՅ ՍԻ ԴԻՋԱՅՆ>> ՍՊԸ <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ <<Արմատրոյ>> ՍՊԸ
2	<<Երևանի Ս. Խանզադյանի անվան հ. 184 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	<<Մաստարա>> ԱԿ	<<ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ>> ՍՊԸ <<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ <<ԷՅՋ ԱՅ ՍԻ ԴԻՋԱՅՆ>> ՍՊԸ <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ <<Արմատրոյ>> ՍՊԸ

3	Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի <<Ք. Վանաձորի Խ.Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	<<ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ>> ՍՊԸ	<<Մաստարա>> ԱԿ <<Անահիտ Գևորգյան>> ԱԶ <<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ <<Ղարաքիլիսա>> ՍՊԸ <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ <<Արմատրոյ>> ՍՊԸ
4	Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի <<Ք. Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	<<ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ>> ՍՊԸ	<<Մաստարա>> ԱԿ <<Անահիտ Գևորգյան>> ԱԶ <<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ <<Ղարաքիլիսա>> ՍՊԸ <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ <<Արմատրոյ>> ՍՊԸ
5	Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի <<Ստեփանավանի N 1 վարժարան>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	<<ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ>> ՍՊԸ	<<Մաստարա>> ԱԿ <<Անահիտ Գևորգյան>> ԱԶ <<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ <<Արմատրոյ>> ՍՊԸ
6	Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի <<Ազարակի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	<<ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ>> ՍՊԸ	<<Մաստարա>> ԱԿ <<Անահիտ Գևորգյան>> ԱԶ <<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ <<Արմատրոյ>> ՍՊԸ
7	Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի <<Գագարինի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	<<ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ>> ՍՊԸ	<<Մաստարա>> ԱԿ <<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ <<Անահիտ Գևորգյան>> ԱԶ <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ <<Արմատրոյ>> ՍՊԸ
8	Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի <<Արտիմետի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	<<ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ>> ՍՊԸ	<<Մաստարա>> ԱԿ <<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ <<Անահիտ Գևորգյան>> ԱԶ <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ
9	Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի <<Ալազյազի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	<<ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ>> ՍՊԸ	<<Մաստարա>> ԱԿ <<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ <<Անահիտ Գևորգյան>> ԱԶ <<ԱՔԱՐԱ>> ՍՊԸ <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ
10	Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի <<Թալինի ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	<<ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ>> ՍՊԸ	<<Մաստարա>> ԱԿ <<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ <<ԱՔԱՐԱ>> ՍՊԸ <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5, դեմ – 0:

### 3. Պետական գնման պայմանագրեր կնքելու որոշում ընդունելու մասին

(Ա. Միրզոյան)

3.1 Հիմք ընդունելով սույն արձանագրության 2.2 կետով ընդունված որոշումը, ինչպես նաև Օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերը՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշեց անգործության ժամկետի ավարտից հետո պայմանագրեր կնքելու առաջարկ ներկայացնել՝

Չափաբաժիններ 1 և 2 համար՝ <<Մաստարա>> ԱԿ-ին,

Չափաբաժիններ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 և 10-ի համար՝ <<ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ>> ՍՊԸ-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5, դեմ – 0:

4. ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/13 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը և վայրը հաստատելու մասին

(Ա. Միրզոյան)

4.1 Հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել պետական գնման պայմանագրեր կնքելու օրը ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեում, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3, IV հարկ հասցեում:


Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝

Անդամ՝

Արձանագրությունը կազմեց  
հանձնաժողովի քարտուղար՝



Ա. Միրզոյան

Դ. Շատվերյան

Ռ. Եղիազարյան

Ար. Գրիգորյան

Գ. Գևորգյան

Ն. Հարությունյան