

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 4

Աբովյան համայնքի կարիքների համար Աբովյան համայնքի Առինջ գյուղի 6-րդ փողոցի, Մաշտոցի փողոցի, Մաշտոցի փողոցի 2-րդ փակուղու ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/51» ծածկագրով գնանշման հարցման գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի

ք. Աբովյան

29/04/2025թ.

Ժամը 10:00

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ա. Չոբանյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Վ. Վարյան, Լ. Իսահակյան Վ. Մարդոյան, Ա. Առուշանյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Տ. Զոհրաբյան

**1. Տվյալներ մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին
(Ա. Չոբանյան)**

1.1 Ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշվային գին
Աբովյան համայնքի կարիքների համար Աբովյան համայնքի Առինջ գյուղի 6-րդ փողոցի, Մաշտոցի փողոցի, Մաշտոցի փողոցի 2-րդ փակուղու ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքներ					
1	«ՆԱ-ԳԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ, «Արտ Պլաս» ՍՊԸ կոնսորցիում	13 325 000	2 665 000	15 990 000	25 602 560
2	«ԵԴԵՄ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	14 000 000	2 800 000	16 800 000	
3	«ՅԵՆՏՈՒԱ ԿՈՒ» ՍՊԸ	14 400 000	2 880 000	17 280 000	
4	«ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ	14 500 000	2 900 000	17 400 000	
5	«ԱՍ-777» ՍՊԸ	14 616 667	2 923 333	17 540 000	
6	«Սպրոնգ Շին» ՍՊԸ	15 350 800	3 070 160	18 420 960	
7	«ԲԵՍԹ ԲԻԼԴ» ՍՊԸ, «Էյ ՍԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ համալրել	16 465 000	-	16 465 000	

	գործունեություն (կոնսորցիում)			
8	«Կոմունալ Սերվիս» ՍՊԸ	18 135 000	3 627 000	21 762 000
9	«ՆԱԳՇԻՆ» ՍՊԸ	18 982 000	3 796 400	22 778 400

1.2 *Առաջարկված գինը մասնակիցների կողմից www.armeps.am կայքի միջոցով ներկայացված գինն է:

Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաքանական անճշտություններ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

2. Բացված հայտերում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանք համապատասխանության մասին (Ա. Չոբանյան)

2.1 Ընդունելի ի գիտություն, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին, բացառությամբ.

«ՆԱ-ԳԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ, «Արտ Պլաս» ՍՊԸ կոնսորցիումի կողմից ներկայացված չէ հրավերում նշված լիցենզիան:

2.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել «ՆԱ-ԳԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ, «Արտ Պլաս» ՍՊԸ կոնսորցիումին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /ներառյալ 29.04.2025թ./ շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

2.3 Ընդունելի ի գիտություն, որ «ՆԱ-ԳԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ, «Արտ Պլաս» ՍՊԸ կոնսորցիումը օրենքով սահմանված ժամկետում /ներառյալ 29.04.2025թ./ շտկել է արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0

Մասնակցի անվանումը	Հայտի գնահատականը
Աբովյան համայնքի կարիքների համար Աբովյան համայնքի Առինջ գյուղի 6-րդ փողոցի, Մաշտոցի փողոցի, Մաշտոցի փողոցի 2-րդ փակուղու ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքներ	
«ՆԱ-ԳԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ, «Արտ Պլաս» ՍՊԸ կոնսորցիում	Բավարար
«ԵԴԵՄ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	Բավարար
«ՅԵՆՏՈՒԱ ԿՈՒ» ՍՊԸ	Բավարար
«ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ	Բավարար

«ԱՍ-777» ՍՊԸ	Բավարար
«Սյրոնգ Շին» ՍՊԸ	Բավարար
«ԲԵՍԹ ԲԻԼ Դ» ՍՊԸ, «Էյ ՍԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ՝ համալսելի գործունեություն (կոնսորցիում)	Բավարար
«Կոմունալ Սերվիս» ՍՊԸ	Բավարար
«ՆԱԳՇԻՆ» ՍՊԸ	Բավարար

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0




**3. Գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցի և պայմանագիր կնքելու որոշում ընդունելու
մասին
(Ա. Չոբանյան)**

3.1 Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/51» ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցից ճանաչել «ՆԱ-ԳԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ, «Արտ Պլաս» ՍՊԸ կոնսորցիումին:

3.2 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ բաժնի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանվում է 10 օրացուցային օր:

3.3 Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի դրույթներով՝ անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը ծանուցել ընտրված մասնակցին՝ ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Ա. Չոբանյան
Անդամներ՝		Վ. Վարյան
		Լ. Իսահակյան
		Վ. Մարդոյան
		Ա. Առուշանյան
Համակարգող		Տ. Չոհրաբյան

ПРОТОКОЛ N 4

Оценочное заседание комиссии по процедуре закупки организовано запросом котировок с кодом "ABH-GhAshDzB-25/51" с целью приобретения строительства дренажной системы 6-й улицы, улицы Маштоца и 2-го тупика улицы Маштоца в селе Ариндж для нужд общины Абовян

г. Абовян

29/04/2025г.

время засидания 10:00

Участвовали

Председатель комиссии' А. Чобанян

Члены комиссии' В. Варян, Л. Исаакян, В. Мардоян, А. Арушанян

Секретарь комиссии' Т. Зограбян

1. Данные о заявках, поданных участниками (А. Чобанян)

1.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения.

драмов РА

П/Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориентировочн ая цена
Приобретения приобретения строительства дренажной системы 6-й улицы, улицы Маштоца и 2-го тупика улицы Маштоца в селе Ариндж для нужд общины Абовян					
1	ООО «НА-ГА ШИН», консорциум ООО «Арт Плас»	13 325 000	2 665 000	15 990 000	
2	ООО «ЭДЕМ ГРУПП»	14 000 000	2 800 000	16 800 000	
3	ООО "ЦЕНТРА КОЛЛ"	14 400 000	2 880 000	17 280 000	
4	ООО «ЛЕГЕНД КОНСТРАКШН»	14 500 000	2 900 000	17 400 000	
5	ООО "АС-777"	14 616 667	2 923 333	17 540 000	
6	ООО "Стронг Шин"	15 350 800	3 070 160	18 420 960	25 602 560

7	ООО «БЕСТ БИЛД», ООО «АС ГРУПП» совместное предприятие (консорциум)	16 465 000	-	16 465 000
8	ООО «Коммунальная служба»	18 135 000	3 627 000	21 762 000
9	ООО "НАГШИН"	18 982 000	3 796 400	22 778 400

3.2 В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.

*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт www.armeps.am.

Принято решение' за-5, против-0:

2. О наличии обязательных и необязательных документов, требуемых в открытых заявках, и их соответствии установленным требованиям

(А. Чобанян)

2.1 Принять к сведению, что заявка представленном участниками, содержат все /обязательные/ документы, требуемые приглашением, и соответствуют требованиям, за исключением:

Указанная в приглашении лицензия консорциумом ООО «НА-ГА ШИН» и ООО «Арт Плас» не представлена.

2.2 На основании изложенного комиссия приняла решение приостановить заседание и предложить ООО «НА-ГА ШИН» и ООО «Арт Плас» в течение одного рабочего дня /в том числе до 29.04.2025/ исправить зафиксированные неточности, а также предоставить информацию о процессе перелицензии для получения лицензии соответствующего класса.

2.3 Принять к сведению, что ООО «НА-ГА ШИН» и ООО «Арт Плас» устранил зафиксированные несоответствия в течение одного рабочего дня /включая 29.04.2025/.

Принято решение' за-5, против-0:

Имена участников	Оценка
Приобретения приобретения строительства дренажной системы 6-й улицы, улицы Маштоца и 2-го тупика улицы Маштоца в селе Ариндж для нужд общины Абовян	
ООО «НА-ГА ШИН», консорциум ООО «Арт Плас»	положительный
ООО «ЭДЕМ ГРУПП»	положительный
ООО "ЦЕНТРА КОЛЛ"	положительный
ООО «ЛЕГЕНД КОНСТРАКШН»	положительный

ООО "АС-777"	положительный
ООО "Стронг Шин"	положительный
ООО «БЕСТ БИЛД», ООО «АС ГРУПП» совместное предприятие (консорциум)	положительный
ООО «Коммунальная служба»	положительный
ООО "НАГШИН"	положительный

Принято решение' за-5, против-0:



3. Об избранном участнике процедуры закупки и принятии решения о заключении договора (А. Чобанян)

3.1 По решению оценочной комиссии с кодом «ABH-BMAshDzB-25/51», ООО «НА-ГА ШИН», консорциум ООО «Арт Плас» признано избранным участником закупочной процедуры.

3.2 Период ожидания в соответствии с требованием Закона РА «О закупках» составляет из 10 календарных дней.

3.3 Руководствуясь положениями статьи 36 Закона РА "О закупках", уведомить выбранного участника на четвертый рабочий день после истечения срока бездействия, представив предложение контракта и проект контракта.

Принято решение' за-5, против-0:

Председатель комиссии		А. Чобанян
Члены комиссии		В. Варян
		Л. Исаакян
		В. Мардоян
		А. Арушанян
Секретарь комиссии		Т. Зограбян