

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №2

/Протокол № 2/

Գնահատող հանձնաժողովի նիստի

/Заседания оценочной комиссии/

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), ծառայության ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին /Данные о заказчике, процедуре (коде), о приобретении товаров, услуг, работ, о проведении заседания/	
Պատվիրատու / Заказчик	<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	<< Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԳՀԾՁԲ-16/21 / НАЕК-ГХТсДзВ-16/21
Ձեռք բերվող ծառայության անվանումը / Наименование приобретаемого товара	ՀԱԷԿ-ի №2 էներգարկի ռեակտորային սարքավորումների նորոգման ժամանակ տեխնիկական աջակցություն ՊՆՎ-2021թ. ընթացքում Техническая поддержка ремонта оборудования реакторной установки блока №2 ААЭС во время ППР-2021
Չափաբաժինների քանակը / Количество лотов	1
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время проведения заседания	03.06.2021, 10:00
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Մասնակցության հայտերի բացում և գնահատում / открытие и оценка заявок на участие
Հայտերի բացում / Открытие заявок	31.05.2021 ժամը 16:00 - www.armeps.am էլեկտրոնային գնումների հարթակ / 31.05.2021г., 16:00ч. система электронных закупок www.armeps.am
2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին Данные о членах комиссии, участвующих в заседании	
Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	Ա. Համբարձումյան / А. Амбарцумян ՏՎՐ պետ / НОТК ԳՊ/ԳԱ
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	Ա. Հարությունյան / А. Арутюнян ՏՎՐ առաջարկար ճարտարագետ / ВИ ОТК ԳՊ/ԳԱ
	Ա. Ղազարյան / А. Казарян ԳՐ առաջարկար ճարտարագետ / ВИ ОЗ ԳՊ/ԲԱ
	Մ. Կարապետյան / М. Карапетян ԳՐ առաջարկար ճարտարագետ / ВИ ОЗ ԳՊ/ԲԱ
Քարտուղար / Секретарь	Հ. Ռամազյան / Р. Рамазян ԳԼՐ գլխավոր մասնագետ / главный специалист ОЗП
Այլ տեղեկություններ	Հանձնաժողովի նախագահ Ա. Միրիջանյանը նիստին ներկա չէր, նիստը նախագահում էր Ա. Համբարձումյանը
3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման, ձեռք բերվող ապրանքի նախահաշվային գնի վերաբերյալ Данные о необходимости закупки, обосновании выбора вида закупки, цене закупки (сметная цена)	
Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը / Обоснование необходимости закупки и выбора вида закупки	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2021թ. Գնումների պլանի 3.5 կետ ч. 1 статьи 22 Закона РА «О закупках» п. 3.5 плана закупки ЗАО «ААЭК» на 2021г.
Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց նիստը բացված և հրապարակեց գնման առարկայի նախահաշվային գինը՝ մեկ թվով արտահայտված (ՀՀ դրամ) / Председатель комиссии объявил заседание открытым и объявил цену закупки, выраженную одним числом (драм РА)	36,928,800.0

4. Տվյալներ հրավերում կատարված փոփոխությունների, ստացված հարցումների և տրամադրված պարզաբանումների վերաբերյալ

Данные об изменениях внесенных в текст приглашения, о полученных запросах и предоставленные разъяснения

Հրավերում կատարված փոփոխություններ / Изменения внесённые в приглашение	Առկա չեն
Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումները / Полученные запросы и предоставленные разъяснения относительно закупочной процедуры	Առկա չեն

Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ հրավերի տեքստում փոփոխություններ չեն կատարվել, չեն ստացվել ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման Հավելված 1-ի (Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ) 32-րդ կետի 25-րդ ենթակետով սահմանված հիմնավորումներ, չեն ստացվել հրավերի վերաբերյալ հարցումներ և չեն տրամադրվել պարզաբանումներ:

Оценочная комиссия отметила, что не были внесены изменения в текст приглашения, не были получены обоснования, указанные в пп.25 п. 32 приложения 1 (порядок организации процедуры закупок) Решения Правительства РА №526-Ն от 04.05.2017г., не были получены запросы и предоставлены разъяснения относительно текста приглашения.

5. Տվյալներ մասնակիցների մասին Данные об участниках

Հայտ ներկայացրած մասնակիցների քանակը Число участников, представивших заявку	1
Հայտ ներկայացրած մասնակցի անվանումը, հասցեն, հեռախոսի համարը, էլ. փոստը Название, адрес, номер телефона, эл. почта организаций, представивших заявку	Skoda JS a.s., Орлик 266/15, 316 00 Пльзень, Чешская Республика, тел. +420 377 041 111, info@skoda-js.cz

6. Տվյալներ ներկայացված հայտերի մասին Данные о представленных заявках

Տվյալներ հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին Данные о наличии документов в заявке, требуемых приглашением	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Գնահատվել է / оценка (նշել բավարար կամ անբավարար) (удовлетворительно / неудовлетворительно)
	Skoda JS a.s.	բավարար / удовлетворительно
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0 Принято решение: за - 4, против - 0		
Տվյալներ մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին Данные о соответствии составления представленных участником документов условиям, установленным приглашением	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Գնահատվել է / оценка (նշել բավարար կամ անբավարար) (удовлетворительно / неудовлетворительно)
	Skoda JS a.s.	
Մասնակցության հայտի ուսումնասիրման արդյունքում գնահատող հանձնաժողովը արձանագրեց, որ հայտի ապահովումը վավեր է 88 աշխատանքային օր (հայտը ներկայացման օրվանից մինչև 30.09.2021), ինչպես նաև հայտի ապահովման տեքստում գնման ընթացակարգը նշված է բաց մրցույթ գնանշման հարցման փոխարեն: Առաջնորդվելով ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման հավելված 1-ի (գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ) 41-րդ կետով՝ հանձնաժողովը որոշում կայացրեց նիստը կասեցնել մեկ աշխատանքային օրով և Skoda JS a.s. առաջարկել մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շրջել արձանագրված անհամապատասխանությունները: В итоге рассмотрения заявки на участие комиссия констатировала, что обеспечение заявки действительно 88 рабочих дней (со дня предоставления заявки до 30.09.2021г.), а также в обеспечении заявки закупочная процедура указана открытый конкурс вместо запроса котировок Руководствуясь п. 41 приложения 1 (порядок организации процесса закупок) Решения Правительства РА от 04.05.2017 г. № 526-Ն, оценочная комиссия приняла решение приостановить заседание на 1 рабочий день и предложить Skoda JS a.s. до окончания срока приостановления устранить зарегистрированные несоответствия.		
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0 Принято решение: за - 4, против - 0		

7. Տվյալներ դրամի փոխարժեքի մասին Данные о курсе валюты

Հրավերով սահմանված օրը, որի դրությամբ հաշվարկվել է փոխարժեքը Установленный приглашением день, по состоянию на который рассчитан курс валюты	24.05.2021
Հրավերով սահմանված օրվա ԿԲ-ի փոխարժեքը Курс валюты ЦБ по состоянию на день, установленный приглашением	635,73 EUR

8. Skoda JS a.s. առաջարկված գինը Цена, предложенная каждым из участников (ՀՀ դրամ) / (драмов РА)

Զ/Հ	Ձեռք բերվող ծառայության անվանումը Наименование услуги	Նախահաշվային գին (ՀՀ դրամ) / сметная цена (драмов РА)	Մասնակցի գնային առաջարկը		
			EUR (առանց ԱԱՀ / без НДС)	առանց ԱԱՀ	ներառյալ ԱԱՀ

1.	ՀԱԷԿ-ի №2 էներգարկի ռեակտորային սարքավորումների նորոգման ժամանակ տեխնիկական աջակցություն ՊՆՎ- 2021թ. ընթացքում	Техническая поддержка ремонта оборудования реакторной установки блока №2 ААЭС во время ППР-2021	36,928,800.0	43,530.0	27,673,326.9	ԱԱՀ վճարող չէ / не является плательщиком НДС на территории РА
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0 Принято решение: за - 4, против - 0						

9. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին

Данные о месте, дате и времени следующего заседания комиссии

Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания	Կասեցված նիստի վերսկսում / возобновление приостановленного заседания
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը Место проведения следующего заседания комиссии	<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը День проведения заседания	07.06.2021
Նիստի անցկացման ժամը Время проведения заседания	14:00
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0 Принято решение: за - 4, против - 0	

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Председатель комиссии

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Члены комиссии

Համակարգող-քարտուղար՝
Координирующий секретарь

Ա. Համբարձումյան / А. Амбарцумян

Ա. Հարությունյան / А. Арутюнян

Ա. Ղազարյան / А. Казарян

Մ. Կարապետյան / М. Карапетян

Հ. Ռամազյան/Р. Рамазян