
Ազատաշենի համայնքապետարան  

 
 
 

 

  
  
  

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ  

ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ 

ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ 

 
  

                                                            Պայմանագիր № Ջ-Ազ/20-01 
 

 
 

Գիրք  4   ՆԱԽԱՀԱՇԻՎՆԵՐ 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÆÝí. №     200304  .  

ք. Երևան,  

Ապրիլ, 2020թ. 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ  ՆԱԽԱԳԻԾ 



Ազատաշենի համայնքապետարան  

 
 
 

 
 

 

 

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ  

ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ 

ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ 

 
  

                                                            Պայմանագիր № Ջ-Ազ/20-01 
 

 

 
 

Գիրք  4   ՆԱԽԱՀԱՇԻՎՆԵՐ 

 

 

 

 
 

ՋԻՆՋ ՍՊԸ տնօրեն                 Է. Մեսրոպյան 
 
 
 

               
 

Նախագծի գլխավոր ինժեներ  Վ. Կոբելյան   
  

 
  

ք. Երևան,  

Ապրիլ, 2020թ. 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ  ՆԱԽԱԳԻԾ 



 

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ  

ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ 

ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ 
                                                                           
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ  
 

 

 

Գիրք 1  -    Աշխատանքային գծագրեր 

Գիրք 2 -    Տեխնիկական մասնագրեր  

Գիրք 3 -    Աշխատանքային ծավալներ 

Գիրք 4 -    Նախահաշիվներ 

 

 



ՋԻՆՋ ՍՊԸ  Պայմանագիր № Ջ-Ազ/20-01 

 

Գիրք 4. Նախահաշիվներ       

  ԲԱ ՑԱ Տ ՐԱԳ Ի Ր  

    ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ 

ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ 

 

 

Շինարարության ծախսերի ամփոփ նախահաշիվը կազմված է 01.02.2020թ. 

շուկայական գներով, նախագծային ծավալների հիման վրա: 

Շինարարական աշխատանքների և մեքենաների շահագործման արժեքը 

հաշվարկվել է ըստ շինարարական նորմերի հաշվարկման կարգի (Հավելված N8, ՀՀ 

կառավարության 2011թ. հունիսի 23-ի N879-Ն որոշում): 

Վերադիր ծախսերը հաշված են ուղղակի ծախսերի գումարից` 13,3%: 

Շահույթը հաշված է բոլոր ծախսերի գումարից`   11%: 

Նյութերի արժեքները բազմապատկված են հետևյալ գործակիցներով` 

ա) նախահաշվում չհաշվարկվող ոչ հիմնական նյութերի արժեքը` q=1,05, 

բ)  պահեստավորման և նյութերի նախապատրաստման ծախսերը` q=1,02, 

գ)  տրանսպորտային ծախսեր նյութերի նկատմամբ` q=1,0615: 

Ավելացված արժեքի հարկը հաշվարկվել է բոլոր ծախսերի նկատմամբ` 20%: 

Շինարարությունում զբաղված բանվորների միջին (ամսական) աշխատավարձը 

ընդունված է 205 880 դրամ: 

Աշխատավարձի հաշվարկը կատարվել է ելնելով 1984թ. գործող աշխատավարձի 

նկատմամբ 1901,89 գործակցի կիրառմամբ. 

Մեքենաների շահագործման արժեքի հաշվարկը կատարվել է ելնելով 1984թ. գործող 

արժեքի նկատմամբ 2593,21 գործակցի կիրառմամբ. 

Նյութերի արժեքը ընդունված է համաձայն ինֆորմացիոն տեղեկագրի (N02, 2020թ.), 

մշակված ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից, շուկայի, “ԳԱ-ՆԱ Գրիգ” ՍՊԸ, 

“ՈՒնիվերսալ” ՍՊԸ: 

 
 

 

 

Կազմեց`    Կ. Մեսրոպյան 
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23 342.99 հազ. դրամ

31.94 հազ. դրամ

23 342.99 հազ. դրամ
31.94 հազ. դրամ

շինարարական 
աշխատանքներ

մոնտաժային 
աշխատանքներ

սարքավորումներ, 
կահույք և գույք

այլ ծախսեր

1 2 4 5 6 7 8

1
Օբյեկտ. 

Նախահաշիվ 1
17 743.73 0.00 17 743.73

17 743.73 0.00 0.00 17 743.73

2 1.2% 212.92 212.92
17 956.65 17 956.65

3 0.56% 100.56 100.56
2.00% 359.13 359.13

4 0.15% 26.93 26.93
18 443.28 0.00 0.00 18 443.28

5 2.0% 368.87 368.87
6 0.40% 73.77 73.77

0.00 442.64 442.64
18 443.28 0.00 0.00 442.64 18 885.92

7 3.0% 553.30 0.00 0.00 13.28 566.58
18 996.58 0.00 0.00 455.92 19 452.49

8 20.0% 3 799.32 0.00 0.00 91.18 3 890.50
22 795.89 0.00 0.00 547.10 23 342.99

9 15.0% 31.94

Կազմեց`              Կ.Մեսրոպյան

Վերադարձվող գումար ժամանակավոր կառույցներից

Ամփոփ նախահաշվի արժեքը՝

Ընդամենը գլուխ 2-9՝
Գլուխ 10. Տեխնիկական հսկողություն
Տեխնիկական հսկողություն
Հեղինակային հսկողություն

Ընդամենը գլուխ 10՝
Ընդամենը գլուխ 2-10՝

Ժամանակավոր կառույցներ
Ընդամենը գլուխ 2-8՝

Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր
Կլիմայական պայմանների ազդեցություն
Փոքր ծավալի ՇՄԱ
Ոչ ընթացիկ աղբի տեղափոխման ծախսեր 

Վերադարձվող գումար՝

Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ
Ընդամենը՝

ԱԱՀ

Ամփոփ նախահաշվի գումարը

Ընդամենը գլուխ 2՝

Ընդհանուրը՝

3

Գլուխ 2. Շինարարության հիմնական օբյեկտներ

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ 
ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ 
ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ 

Գլուխ 8. Ժամանակավոր կառույցներ

Ամփոփ նախահաշվային արժեք

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ 

Վերադարձվող գումար 

N
Նախահաշիվների և 

հաշվարկների 
համարները

Գլուխների, օբյեկտների, աշխատանքների և ծախսերի 
անվանումը

Նախահաշվային արժեքը, հազ. դրամ Ընդհանուր 
նախահաշվային 

արժեքը, հազ. դրամ

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 1
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Նախ-ի 
համարը

Աշխատանքների անվանումը
Շին. մոնտաժային 
աշխատանքներ

Սարքավորումներ
Արժեքը    
(հազ.դր)

1 2 3 4 5

1-1
N1 ջրանցքի 350մ հատվածի վերակառուցման 
աշխատանքների ծավալներ

7 920.02 7 920.02

1-2 ՆԿ 0+06.6-ում ջրթողի աշխատանքների ծավալներ 742.60 742.60

1-3
ՆԿ 1+46,ՆԿ 2+50 և ՆԿ 2+56 -ում ջրթողների 
աշխատանքների ծավալներ

2 030.91 2 030.91

1-4
ՆԿ 3+48.5-ում նախատեսվող հորի աշխատանքների 
ծավալներ

308.83 308.83

1-5
N2 ջրանցքի 175մ հատվածի վերակառուցման 
աշխատանքների ծավալներ

4 008.36 4 008.36

1-6 ՆԿ 0+00.6-ում ջրթողի աշխատանքների ծավալներ 509.19 509.19

1-7 ՆԿ 0+73-ում ջրթողի աշխատանքների ծավալներ 275.02 275.02

1-8
ՆԿ 1+45, ՆԿ 1+93-ում ջրթողների աշխատանքների 
ծավալներ

701.47 701.47

1-9
ՆԿ 0+61.5, ՆԿ 1+01.5-ում բետոնե հորերի 
աշխատանքների ծավալներ

333.92 333.92

1-10
ՆԿ 1+24-ում խողովակ-անցումի աշխատանքների 
ծավալներ

614.12 614.12

1-11 ՆԿ 2+13.3-ում բետոնե հորի աշխատանքների ծավալներ 194.41 194.41

1-12
ՆԿ 0+13.3-ում անկյունային հորի աշխատանքների 
ծավալներ

104.88 104.88

Ընդամենը 17 743.73 0.00 17 743.73

      
Կազմեց`              Կ.Մեսրոպյան

 ԱԶԱՏԱՇԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Օբյեկտի անվանումը

Օբյեկտային նախահաշիվ 1
Շինարարության աշխատանքների արժեքի

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ 
ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ 

Պատվիրատու

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ 
ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ 

շինարարության անվանումը

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 2
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Օբյեկտի համարը

7 920.02 հազ.դրամ
Միջին աշխատավարձը` 205 880 դրամ     (02/2020)
Անցումային գործակիցները`
Աշխատավարձի` 1.90189
Մեքենաների շահագործման` 2.59321
Նյութերի` 1,05x1,02x1,0615=1,1368665

աշխ. մեք.
չափի 
միավ

.

նորմ. 
ծախս.

նյութ. 
ընդհ. 
ծավ.

արժեքը, 
հազ. 
դրամ

նյութ
աշխատա
վարձ.

մեքեն. 
շահ.

միավ. ընդհամ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Հողային, մաքրման և քանդման 

աշխատանքներ

1
Պայմ․    

P 23-77
Ջրանցքի հարակից տարածքի մաքրում (2մ 
լայնությամբ) բուսականությունից ձեռքով

տն 2.50 0.81 0.0 0.00 0.00 1.54 0.00 1.54 3.85

2
P 23-223 

q=1.2
Բուսական շերտի բարձում ա/մ ձեռքով տն 2.50 0.18 0.0 0.00 0.00 0.34 0.00 0.34 0.86

3 Գն.3
Բարձած բուսական շերտի տեղափոխում 12.0 
կմ աղբավայր

տն 2.50 0.0 0.85 0.00 0.00 0.00 2.20 2.20 5.51

4
Պայմ․    

P 23-77
Ջրանցքի հունի և թմբերի մաքրում աղբից և 
բերվածքներից (2մ լայնությամբ) ձեռքով

տն 70.0 0.81 0.0 0.00 0.00 1.54 0.00 1.54 107.84

5
P 23-223 

q=1.2
Աղբի և բերվածքի բարձում ա/մ ձեռքով տն 70.0 0.18 0.0 0.00 0.00 0.34 0.00 0.34 23.96

6 Գն.3
Բարձած աղբի և բերվածքի տեղափոխում 12.0 
կմ աղբավայր

տն 70.0 0.0 0.85 0.00 0.00 0.00 2.20 2.20 154.30

7 1-1552
Բնահողի կտրում IV կարգի բնահողերում, 
մեխանիզմով 1000մ3 0.108 10.60 224.40 0.00 0.00 20.16 581.92 602.08 65.02

8 1-962
Բնահողի կտրում IV կարգի բնահողերում, 
ձեռքով 100մ3 1.00 194.00 0.0 0.00 0.00 368.97 0.00 368.97 368.97

9 P 23-146
Գոյություն ունեցող բետոնե քայքայված 
ջրանցքի քանդում մ3 3.0 4.10 3.70 0.00 0.00 7.80 9.59 17.39 52.18

10
P 23-223 

q=1.2 
g=1.8

Քանդած բետոնի բարձում ա/մ ձեռքով տն 7.20 0.18 0.0 0.00 0.00 0.34 0.00 0.34 2.46

Օբյեկտի անվանումը  ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ   

           Շինարարության անվանումը ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ   

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-1

N1 ջրանցքի 350մ հատվածի վերակառուցման աշխատանքների ծավալներ
նախահաշվի անվանումը

Նախանաշվային արժեքը

Հ/հ
Հիմնավո

րում
Աշխատանքների անվանումը

Չափի 
միավոր

ը
Քանակը

Միավորի 
առժեքը ռուբ.

Նյութերի անվանումը

Նյութեր Միավոր արժեքը,հազ.դրամ Արժեքը,հազ.դրամ

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 3



ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր №  Ջ-Ազ/20-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 Գն.3 Շին․աղբի տեղափոխում 12.0 կմ աղբավայր տն 7.20 0.0 0.85 0.00 0.00 0.00 2.20 2.20 15.87

12 1-962
Ե/բ վաքերի հիմքերի փոսորակների մշակում 
IV կարգի բնահողերում ձեռքով, կողալիցքի 
իրականացմամբ, (53 հատ)

100մ3 0.593 194.0 0.0 0.00 0.00 368.97 0.00 368.97 218.80

13 1-969
Ետլիցքի իրականացում տեղի բնահողից, 
ձեռքով 100մ3 1.194 56.20 0.0 0.00 0.00 106.89 0.00 106.89 127.62

14 1-1185 Ետլիցքի պնևվմո տոփանում 100մ3 1.194 7.40 4.20 0.00 0.00 14.07 10.89 24.97 29.81

15 1-1593 Ավելորդ բնահողի բարձում ա/մ 1000մ3 0.108 9.86 210.80 0.00 0.00 18.75 546.65 565.40 61.06

16 Գն.3
Բարձած գրունտի տեղափոխում 12.0 կմ 
աղբավայր

տն 194.40 0.0 0.85 0.00 0.00 0.00 2.20 2.20 428.50

Շինարարական և տեխնոլոգիական 
աշխատանքներ

բետոն մ3 1.02 13.53 25.35 29.40
կաղապար մ2 1.16 15.38 3.50 4.62
փայտանյութ մ3 0.036 0.477 122.92 5.03

ЛР4 տիպի վաք մ3 1.0 24.08 108.78 123.67

շաղախ մ3 0.021 0.51 23.00 0.55
բիտումային մածիկ տն 0.0032 0.24 160.33 0.58

փայտանյութ մ3 0.0041 0.31 122.92 0.57
ռետինե միջադիր տն 0.0036 0.272 1 500.00 6.14

Ընդամենը` 6 297.58
Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%) 7 135.16
Ընդամենը շահույթով (11%) 7 920.02

Կազմեց`              

46.60 617.98

Կ.Մեսրոպյան

2.71

2.34 1.20 4.45 3.1113.26մ3

մ3 24.08

627.34

Ե/բ վաքերի հիմքերի իրականացում B12.5 
դասի բետոնից (53 հատ)

6-301

2
Պայմ.    7-

356
Ե/բ վաքի (ЛР-4) տեղադրում (ամրանի ծախսը 
64կգ/մ3)

4.33 5.15 11.23 140.60 3 385.65

0.50 0.02 0.95 0.05 8.3075.60գծմ6-255 Ռետինե միջադիրների տեղադրում, δ=2÷2.5սմ3

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 4



ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր №  Ջ-Ազ/20-01

Օբյեկտի համարը

742.60 հազ.դրամ
Միջին աշխատավարձը` 205 880 դրամ     (02/2020)
Անցումային գործակիցները`
Աշխատավարձի` 1.90189
Մեքենաների շահագործման` 2.59321
Նյութերի` 1,05x1,02x1,0615=1,1368665

աշխ. մեք.
չափի 
միավ

.

նորմ. 
ծախս.

նյութ. 
ընդհ. 
ծավ.

արժեքը, 
հազ. 
դրամ

նյութ
աշխատա
վարձ.

մեքեն. 
շահ.

միավ. ընդհամ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Հողային աշխատանքներ

1 1-1552
Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի 
բնահողերում, կողալիցքով 1000մ3 0.0082 10.60 224.40 0.00 0.00 20.16 581.92 602.08 4.94

2 1-1635 Ետլիցքի իրականացում տեղի բնահողից 1000մ3 0.0046 0.0 25.0 0.00 0.00 0.00 64.83 64.83 0.30

Շինարարական աշխատանքներ

բետոն մ3 1.02 1.16 48.00 55.66
կաղապար մ2 0.0754 0.09 3.50 0.30
փայտանյութ մ3 0.0008 0.001 122.92 0.11

բետոն մ3 1.02 1.38 48.00 55.66
կաղապար մ2 2.64 3.56 3.50 10.50
փայտանյութ մ3 0.0598 0.081 122.92 8.36

բետոն մ3 1.02 0.29 48.00 55.66
կաղապար մ2 2.64 0.74 3.50 10.50
փայտանյութ մ3 0.0598 0.017 122.92 8.36

Տեխնոլոգիական աշխատանքներ

1 13-263
Գոյություն ունեցող պողպատե d=700մմ 
խողովակի արտաքին մակերևույթի մաքրում մ2 0.50 0.16 0.0 0.00 0.00 0.30 0.00 0.30 0.15

2
Պայմ.   
22-407 
q=0.6

Գոյություն ունեցող պողպատե d=700մմ 
խողովակի եզրերի հարթեցում և ուղղում

տեղ 1 3.522 4.428 0.00 0.00 6.70 11.48 18.18 18.18

3 22-71 Պողպատե խողովակ d=325x5մմ գծմ 9.0 0.37 0.28 պողպատե խողովակ գծմ 0.995 8.96 24.0 27.15 0.70 0.73 28.58 257.20

3
Բետոնե օձիքի իրականացում B15, F150, W4 
դասի բետոնով մ3 0.28 4.98

1.97 85.96 116.05

24.07
Պայմ․    
6-127

0.76 9.47 1.97 85.96

Ջրթողի պատերի իրականացում B15, F150, W4 
դասի բետոնով մ3 1.35 0.76 9.47

Նախանաշվային արժեքը

Հ/հ
Հիմնավո

րում
Աշխատանքների անվանումը

Չափի 
միավոր

ը
Քանակը

Միավորի 
առժեքը ռուբ.

Նյութերի անվանումը

Նյութեր

0.52

4.982 6-127

           Շինարարության անվանումը ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ   

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-2

ՆԿ 0+06.6-ում ջրթողի աշխատանքների ծավալներ
նախահաշվի անվանումը

Օբյեկտի անվանումը  ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ   

Միավոր արժեքը,հազ.դրամ Արժեքը,հազ.դրամ

0.34 0.99 0.88 57.94 66.061.14մ3Ջրթողի հատակի իրականացում B15, F150, W4 
դասի բետոնով

6-151

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 5



ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր №  Ջ-Ազ/20-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 22-132
Պողպատե խողովակի  d=325x5մմ նորմալ 
հակակոռոզիոն մեկուսացում

գծմ 8.20 0.13 0.18 բիտումային մածիկ տն 0.00439 0.04 160.33 0.80 0.25 0.47 1.51 12.42

5 22-342 Պողպատե խողովակ d=325x5մմ փորձարկում կմ 0.009 21.10 0.0 ջուր մ3 424.0 3.82 0.15 72.30 40.13 0.00 112.43 1.01

6 Տեղեկ.
Թերթապողպատից դիաֆրագման 
500x500x4մմ, 7.85կգ մ2 0.25 0.0 0.0 պողպատե թիթեղ մ2 1.00 0.25 12.23 13.90 0.00 0.00 13.90 3.47

մետաղական 
կոնստրուկցիա 

տն 1.0 0.06 400.00 454.75

էլեկտրոդ կգ 0.12 0.01 0.85 0.12
մետաղական 
կոնստրուկցիա 

տն 1.0 0.10 400.00 454.75

էլեկտրոդ կգ 0.12 0.01 0.85 0.12
հակակոռոզիոն ներկ կգ 24.60 0.74 1.21 33.78

օլիֆ կգ 2.70 0.08 0.84 2.58
Ընդամենը` 590.48
Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%) 669.01
Ընդամենը շահույթով (11%) 742.60

Կազմեց`              Կ.Մեսրոպյան

30.37

35.90 0.20 68.28 0.52 523.66 53.94

35.90 0.20 68.28 0.52 523.66

21.40 0.03 40.70 0.08 77.14 2.31

7

8

9 15-613

Պայմ․    
9-118

Պայմ․    
9-118

Փական ПС60-60, 0.5B ամբարձիչով, 1հատ

Փական ГС40-100, 0.5B ամբարձիչով, 1հատ

Մետաղական կառուցվածքների երկշերտ 
ներկում

տն

տն

100մ2 0.03

0.058

0.103

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 6



ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր №  Ջ-Ազ/20-01

Օբյեկտի համարը

2 030.91 հազ.դրամ
Միջին աշխատավարձը` 205 880 դրամ     (02/2020)
Անցումային գործակիցները`
Աշխատավարձի` 1.90189
Մեքենաների շահագործման` 2.59321
Նյութերի` 1,05x1,02x1,0615=1,1368665

աշխ. մեք.
չափի 
միավ

.

նորմ. 
ծախս.

նյութ. 
ընդհ. 
ծավ.

արժեքը, 
հազ. 
դրամ

նյութ
աշխատա
վարձ.

մեքեն. 
շահ.

միավ. ընդհամ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Հողային աշխատանքներ

1 1-1552
Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի 
բնահողերում, կողալիցքով 1000մ3 0.0231 10.60 224.40 0.00 0.00 20.16 581.92 602.08 13.91

2 1-1635 Ետլիցքի իրականացում տեղի բնահողից 1000մ3 0.0126 0.0 25.0 0.00 0.00 0.00 64.83 64.83 0.82

Շինարարական աշխատանքներ

բետոն մ3 1.02 3.49 48.00 55.66
կաղապար մ2 0.0754 0.26 3.50 0.30
փայտանյութ մ3 0.0008 0.003 122.92 0.11

բետոն մ3 1.02 2.94 48.00 55.66
կաղապար մ2 2.64 7.60 3.50 10.50
փայտանյութ մ3 0.0598 0.172 122.92 8.36

բետոն մ3 1.02 0.86 48.00 55.66
կաղապար մ2 2.64 2.22 3.50 10.50
փայտանյութ մ3 0.0598 0.050 122.92 8.36

Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
1 22-71 Պողպատե խողովակ d=325x5մմ գծմ 27.0 0.37 0.28 պողպատե խողովակ գծմ 0.995 26.87 24.0 27.15 0.70 0.73 28.58 771.61

2 22-132
Պողպատե խողովակի  d=325x5մմ նորմալ 
հակակոռոզիոն մեկուսացում

գծմ 24.60 0.13 0.18 բիտումային մածիկ տն 0.00439 0.11 160.33 0.80 0.25 0.47 1.51 37.25

3 22-342 Պողպատե խողովակ d=325x5մմ փորձարկում կմ 0.027 21.10 0.0 ջուր մ3 424.0 11.45 0.15 72.30 40.13 0.00 112.43 3.04

4 Տեղեկ.
Թերթապողպատից դիաֆրագման 
500x500x4մմ, 23.60կգ մ2 0.75 0.0 0.0 պողպատե թիթեղ մ2 1.00 0.75 12.23 13.90 0.00 0.00 13.90 10.42

Օբյեկտի անվանումը  ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ   

           Շինարարության անվանումը ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ   

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-3

ՆԿ 1+46,ՆԿ 2+50 և ՆԿ 2+56 -ում ջրթողների աշխատանքների ծավալներ
նախահաշվի անվանումը

Նախանաշվային արժեքը

Հ/հ
Հիմնավո

րում
Աշխատանքների անվանումը

Չափի 
միավոր

ը
Քանակը

Միավորի 
առժեքը ռուբ.

Նյութերի անվանումը

Նյութեր Միավոր արժեքը,հազ.դրամ Արժեքը,հազ.դրամ

57.941 6-15
Ջրթողի հատակի իրականացում B15, F150, W4 
դասի բետոնով մ3 3.42 198.17

2 6-127
Ջրթողի պատերի իրականացում B15, F150, W4 
դասի բետոնով մ3 2.88 4.98 0.76 9.47 1.97 85.96 247.58

0.52 0.34 0.99 0.88

4.983
Պայմ․    
6-127

Բետոնե օձիքի իրականացում B15, F150, W4 
դասի բետոնով մ3 0.84 0.76 9.47 1.97 85.96 72.21

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 7



ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր №  Ջ-Ազ/20-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
մետաղական 
կոնստրուկցիա 

տն 1.0 0.17 400.00 454.75

էլեկտրոդ կգ 0.12 0.02 0.85 0.12
մետաղական 
կոնստրուկցիա 

տն 1.0 0.31 400.00 454.75

էլեկտրոդ կգ 0.12 0.04 0.85 0.12
հակակոռոզիոն ներկ կգ 24.60 2.21 1.21 33.78

օլիֆ կգ 2.70 0.24 0.84 2.58
Ընդամենը` 1 614.87
Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%) 1 829.65
Ընդամենը շահույթով (11%) 2 030.91

Կազմեց`              

5
Պայմ․    
9-118

Փական ПС60-60, 0.5B ամբարձիչով, 3հատ տն 0.174 523.66 91.12

35.90

35.90 0.20 68.28 0.52

6
Պայմ․    
9-118

Փական ГС40-100, 0.5B ամբարձիչով, 3հատ տն 0.309

7 15-613
Մետաղական կառուցվածքների երկշերտ 
ներկում 100մ2 0.09 0.08 77.14 6.94

0.20 68.28 0.52 523.66 161.81

Կ.Մեսրոպյան

21.40 0.03 40.70

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 8



ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր №  Ջ-Ազ/20-01

Օբյեկտի համարը

308.83 հազ.դրամ
Միջին աշխատավարձը` 205 880 դրամ     (02/2020)
Անցումային գործակիցները`
Աշխատավարձի` 1.90189
Մեքենաների շահագործման` 2.59321
Նյութերի` 1,05x1,02x1,0615=1,1368665

աշխ. մեք.
չափի 
միավ

.

նորմ. 
ծախս.

նյութ. 
ընդհ. 
ծավ.

արժեքը, 
հազ. 
դրամ

նյութ
աշխատա
վարձ.

մեքեն. 
շահ.

միավ. ընդհամ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Հողային աշխատանքներ

1 1-1552
Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի 
բնահողերում, կողալիցքով 1000մ3 0.0074 10.60 224.40 0.00 0.00 20.16 581.92 602.08 4.46

2 1-1635 Ետլիցքի իրականացում տեղի բնահողից 1000մ3 0.0021 0.0 25.0 0.00 0.00 0.00 64.83 64.83 0.14

Շինարարական աշխատանքներ

բետոն մ3 1.02 2.74 48.00 55.66
կաղապար մ2 0.0754 0.20 3.50 0.30
փայտանյութ մ3 0.0008 0.002 122.92 0.11

բետոն մ3 1.02 1.01 48.00 55.66
կաղապար մ2 2.64 2.61 3.50 10.50
փայտանյութ մ3 0.0598 0.059 122.92 8.36

Ընդամենը` 245.56
Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%) 278.22
Ընդամենը շահույթով (11%) 308.83

Կազմեց`              

Օբյեկտի անվանումը  ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ   

           Շինարարության անվանումը ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ   

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-4

ՆԿ 3+48.5-ում նախատեսվող հորի աշխատանքների ծավալներ
նախահաշվի անվանումը

Նախանաշվային արժեքը

Հ/հ
Հիմնավո

րում
Աշխատանքների անվանումը

Չափի 
միավոր

ը
Քանակը

Միավորի 
առժեքը ռուբ.

Նյութերի անվանումը

Նյութեր Միավոր արժեքը,հազ.դրամ Արժեքը,հազ.դրամ

1 6-15
Ջրթողի հատակի իրականացում B15, F150, W4 
դասի բետոնով մ3 2.69 0.52 0.34 0.99

85.10

0.88 57.94 155.87

4.98 0.762 6-127
Ջրթողի պատերի իրականացում B15, F150, W4 
դասի բետոնով մ3 0.99

Կ.Մեսրոպյան

9.47 1.97 85.96

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 9



ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր №  Ջ-Ազ/20-01

Օբյեկտի համարը

4 008.36 հազ.դրամ
Միջին աշխատավարձը` 205 880 դրամ     (02/2020)
Անցումային գործակիցները`
Աշխատավարձի` 1.90189
Մեքենաների շահագործման` 2.59321
Նյութերի` 1,05x1,02x1,0615=1,1368665

աշխ. մեք.
չափի 
միավ

.

նորմ. 
ծախս.

նյութ. 
ընդհ. 
ծավ.

արժեքը, 
հազ. 
դրամ

նյութ
աշխատա
վարձ.

մեքեն. 
շահ.

միավ. ընդհամ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Հողային աշխատանքներ

1
Պայմ․    

P 23-77
Ջրանցքի հարակից տարածքի մաքրում (2մ 
լայնությամբ) բուսականությունից ձեռքով

տն 1.50 0.81 0.0 0.00 0.00 1.54 0.00 1.54 2.31

2
P 23-223 

q=1.2
Բուսական շերտի բարձում ա/մ ձեռքով տն 1.50 0.18 0.0 0.00 0.00 0.34 0.00 0.34 0.51

3 Գն.3
Բարձած բուսական շերտի տեղափոխում 12.0 
կմ աղբավայր

տն 1.50 0.0 0.85 0.00 0.00 0.00 2.20 2.20 3.31

4
Պայմ․    

P 23-77
Ջրանցքի հունի և թմբերի մաքրում աղբից և 
բերվածքներից (2մ լայնությամբ) ձեռքով

տն 43.0 0.81 0.0 0.00 0.00 1.54 0.00 1.54 66.24

5
P 23-223 

q=1.2
Աղբի և բերվածքի բարձում ա/մ ձեռքով տն 43.0 0.18 0.0 0.00 0.00 0.34 0.00 0.34 14.72

6 Գն.3
Բարձած աղբի և բերվածքի տեղափոխում 12.0 
կմ աղբավայր

տն 43.0 0.0 0.85 0.00 0.00 0.00 2.20 2.20 94.78

7
Պայմ.   
22-80 
q=0.6

Ջրանցքի վրա տեղադրված D=1000 
մմ,մետաղական խողովակների 
ապամոնտաժում և պահեստավորում տեղում 
(1 հատ)

գծմ 5.0 0.876 1.038 0.00 0.00 1.67 2.69 4.36 21.79

8
Պայմ.   
22-75 
q=0.6

Ջրանցքի վրա տեղադրված D=600 
մմ,մետաղական խողովակների 
ապամոնտաժում և պահեստավորում տեղում 
(1 հատ)

գծմ 6.0 0.426 0.36 0.00 0.00 0.81 0.93 1.74 10.46

9 1-1552
Բնահողի կտրում IV կարգի բնահողերում, 
մեխանիզմով 1000մ3 0.044 10.60 224.40 0.00 0.00 20.16 581.92 602.08 26.49

Օբյեկտի անվանումը  ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ   

           Շինարարության անվանումը ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ   

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-5

N2 ջրանցքի 175մ հատվածի վերակառուցման աշխատանքների ծավալներ
նախահաշվի անվանումը

Նախանաշվային արժեքը

Հ/հ
Հիմնավո

րում
Աշխատանքների անվանումը

Չափի 
միավոր

ը
Քանակը

Միավորի 
առժեքը ռուբ.

Նյութերի անվանումը

Նյութեր Միավոր արժեքը,հազ.դրամ Արժեքը,հազ.դրամ

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 10



ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր №  Ջ-Ազ/20-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 1-962
Բնահողի կտրում IV կարգի բնահողերում, 
ձեռքով 100մ3 0.50 194.00 0.0 0.00 0.00 368.97 0.00 368.97 184.48

11 1-962
Ե/բ վաքերի հիմքերի փոսորակների մշակում 
IV կարգի բնահողերում ձեռքով, կողալիցքի 
իրականացմամբ, (21 հատ)

100մ3 0.294 194.00 0.0 0.00 0.00 368.97 0.00 368.97 108.48

12 1-969
Ետլիցքի իրականացում տեղի բնահողից, 
ձեռքով 100մ3 0.776 56.20 0.0 0.00 0.00 106.89 0.00 106.89 82.94

13 1-1185 Ետլիցքի պնևվմո տոփանում 100մ3 0.776 7.40 4.20 0.00 0.00 14.07 10.89 24.97 19.37

14 1-1593 Ավելորդ բնահողի բարձում ա/մ 1000մ3 0.069 9.86 210.80 0.00 0.00 18.75 546.65 565.40 39.01

15 Գն.3
Բարձած գրունտի տեղափոխում 12.0 կմ 
աղբավայր

տն 124.20 0.0 0.85 0.00 0.00 0.00 2.20 2.20 273.77

Շինարարական և տեխնոլոգիական 
աշխատանքներ

բետոն մ3 1.02 4.18 25.35 29.40
կաղապար մ2 1.16 4.76 3.50 4.62
փայտանյութ մ3 0.036 0.148 122.92 5.03

ЛР4 տիպի վաք մ3 1.0 11.61 108.78 123.67

շաղախ մ3 0.021 0.24 23.00 0.55
բիտումային մածիկ տն 0.0032 0.14 160.33 0.58

փայտանյութ մ3 0.0041 0.18 122.92 0.57
ռետինե միջադիր տն 0.0036 0.161 1 500.00 6.14
մետաղական 
կոնստրուկցիա 

տն 1.0 0.08 400.00 454.75

էլեկտրոդ կգ 0.12 0.01 0.85 0.12
Ընդամենը` 3 187.23
Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%) 3 611.14
Ընդամենը շահույթով (11%) 4 008.36

Կազմեց`              

46.601 6-30
Ե/բ վաքերի հիմքերի իրականացում B12.5 
դասի բետոնից (21 հատ) մ3 4.10 191.08

2
Պայմ.    7-

356
Ե/բ վաքի (ЛР-4) տեղադրում (ամրանի ծախսը 
64կգ/մ3), (27 հատ)

մ3 11.61 2.71 4.33 5.15 11.23 140.60 1 632.37

2.34 1.20 4.45 3.11

Կ.Մեսրոպյան

68.28 0.52

3 6-255 Ռետինե միջադիրների տեղադրում, δ=2÷2.5սմ գծմ 44.80 371.76

43.364
Պայմ․    
9-118

Մետաղական դիմհարների տեղադրում (3 
հատ)

տն 0.0828 35.90 0.20 523.66

0.02 0.95 0.05 8.300.50

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 11



ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր №  Ջ-Ազ/20-01

Օբյեկտի համարը

509.19 հազ.դրամ
Միջին աշխատավարձը` 205 880 դրամ     (02/2020)
Անցումային գործակիցները`
Աշխատավարձի` 1.90189
Մեքենաների շահագործման` 2.59321
Նյութերի` 1,05x1,02x1,0615=1,1368665

աշխ. մեք.
չափի 
միավ

.

նորմ. 
ծախս.

նյութ. 
ընդհ. 
ծավ.

արժեքը, 
հազ. 
դրամ

նյութ
աշխատա
վարձ.

մեքեն. 
շահ.

միավ. ընդհամ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Հողային աշխատանքներ

1 1-1552
Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի 
բնահողերում, կողալիցքով 1000մ3 0.0077 10.60 224.40 0.00 0.00 20.16 581.92 602.08 4.64

2
Պայմ.   
22-75 
q=0.6

Գոյություն ունեցող մետաղական  d=600մմ 
տրամագծի կիսախողովակի ապամոնտաժում, 
1հատ

գծմ 3.0 0.426 0.36 0.00 0.00 0.81 0.93 1.74 5.23

3
Պայմ.   
22-75 
q=0.6

Գոյություն ունեցող մետաղական  d=600մմ 
տրամագծի կիսախողովակի մոնտաժում, 
1հատ

գծմ 3.0 0.426 0.36 0.00 0.00 0.81 0.93 1.74 5.23

4 1-1635 Ետլիցքի իրականացում տեղի բնահողից 1000մ3 0.0042 0.0 25.0 0.00 0.00 0.00 64.83 64.83 0.27

Շինարարական աշխատանքներ

բետոն մ3 1.02 1.16 48.00 55.66
կաղապար մ2 0.0754 0.09 3.50 0.30
փայտանյութ մ3 0.0008 0.001 122.92 0.11

բետոն մ3 1.02 0.98 48.00 55.66
կաղապար մ2 2.64 2.53 3.50 10.50
փայտանյութ մ3 0.0598 0.057 122.92 8.36

բետոն մ3 1.02 0.29 48.00 55.66
կաղապար մ2 2.64 0.74 3.50 10.50
փայտանյութ մ3 0.0598 0.017 122.92 8.36

Օբյեկտի անվանումը  ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ   

           Շինարարության անվանումը ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ   

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-6

ՆԿ 0+00.6-ում ջրթողի աշխատանքների ծավալներ
նախահաշվի անվանումը

Նախանաշվային արժեքը

Հ/հ
Հիմնավո

րում
Աշխատանքների անվանումը

Չափի 
միավոր

ը
Քանակը

Միավորի 
առժեքը ռուբ.

Նյութերի անվանումը

Նյութեր Միավոր արժեքը,հազ.դրամ Արժեքը,հազ.դրամ

57.941 6-15
Ջրթողի հատակի իրականացում B15, F150, W4 
դասի բետոնով մ3 1.14 66.06

2 6-127
Ջրթողի պատերի իրականացում B15, F150, W4 
դասի բետոնով մ3 0.96 4.98 0.76 9.47 1.97 85.96 82.53

0.52 0.34 0.99 0.88

3
Պայմ․    
6-127

Բետոնե օձիքի իրականացում B15, F150, W4 
դասի բետոնով մ3 0.28 4.98 0.76 9.47 1.97 85.96 24.07

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 12



ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր №  Ջ-Ազ/20-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ

1 22-69 Պողպատե խողովակ d=219x5մմ գծմ 9.0 0.26 0.22 պողպատե խողովակ գծմ 0.999 8.99 9.86 11.19 0.49 0.57 12.26 110.33

2 22-130
Պողպատե խողովակի  d=219x5մմ նորմալ 
հակակոռոզիոն մեկուսացում

գծմ 8.20 0.10 0.14 բիտումային մածիկ տն 0.00292 0.02 160.33 0.53 0.19 0.36 1.09 8.90

3 22-340 Պողպատե խողովակ d=219x5մմ փորձարկում կմ 0.009 17.10 0.0 ջուր մ3 188.0 1.69 0.15 32.06 32.52 0.00 64.58 0.58

4 Տեղեկ.
Թերթապողպատից դիաֆրագման 
500x500x4մմ, 7.85կգ մ2 0.25 0.0 0.0 պողպատե թիթեղ մ2 1.00 0.25 12.23 13.90 0.00 0.00 13.90 3.47

5 Տեղեկ.
Թերթապողպատից դիաֆրագման 
1000x500x4մմ, 15.70կգ մ2 0.50 0.0 0.0 պողպատե թիթեղ մ2 1.00 0.50 12.23 13.90 0.00 0.00 13.90 6.95

մետաղական 
կոնստրուկցիա 

տն 1.0 0.06 400.00 454.75

էլեկտրոդ կգ 0.12 0.01 0.85 0.12
մետաղական 
կոնստրուկցիա 

տն 1.0 0.10 400.00 454.75

էլեկտրոդ կգ 0.12 0.01 0.85 0.12
հակակոռոզիոն ներկ կգ 24.60 0.74 1.21 33.78

օլիֆ կգ 2.70 0.08 0.84 2.58
Ընդամենը` 404.88
Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%) 458.73
Ընդամենը շահույթով (11%) 509.19

Կազմեց`              

0.20 68.28 0.52 523.66 30.37

Փական ГС40-100, 0.5B ամբարձիչով, 1հատ տն 0.103 35.90

35.90

40.70 0.08 77.14 2.31

0.20 68.28 0.52 523.66 53.94

6

Կ.Մեսրոպյան

0.058տնՓական ПС60-60, 0.5B ամբարձիչով, 1հատ
Պայմ․    
9-118

21.40 0.038 15-613
Մետաղական կառուցվածքների երկշերտ 
ներկում 100մ2 0.03

7
Պայմ․    
9-118

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 13



ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր №  Ջ-Ազ/20-01

Օբյեկտի համարը

275.02 հազ.դրամ
Միջին աշխատավարձը` 205 880 դրամ     (02/2020)
Անցումային գործակիցները`
Աշխատավարձի` 1.90189
Մեքենաների շահագործման` 2.59321
Նյութերի` 1,05x1,02x1,0615=1,1368665

աշխ. մեք.
չափի 
միավ

.

նորմ. 
ծախս.

նյութ. 
ընդհ. 
ծավ.

արժեքը, 
հազ. 
դրամ

նյութ
աշխատա
վարձ.

մեքեն. 
շահ.

միավ. ընդհամ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Հողային աշխատանքներ

1 1-1552
Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի 
բնահողերում, կողալիցքով 1000մ3 0.0027 10.60 224.40 0.00 0.00 20.16 581.92 602.08 1.63

2
Պայմ.   
22-401 
q=0.6

Գոյություն ունեցող մետաղական ջրանցքի 
պատի կտրում

տեղ 1 1.308 0.834 0.00 0.00 2.49 2.16 4.65 4.65

3 1-1635 Ետլիցքի իրականացում տեղի բնահողից 1000մ3 0.0018 0.0 25.0 0.00 0.00 0.00 64.83 64.83 0.12

Շինարարական աշխատանքներ

բետոն մ3 1.02 0.54 48.00 55.66
կաղապար մ2 2.64 1.40 3.50 10.50
փայտանյութ մ3 0.0598 0.032 122.92 8.36

Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
1 22-69 Պողպատե խողովակ d=219x5մմ գծմ 9.0 0.26 0.22 պողպատե խողովակ գծմ 0.999 8.99 9.86 11.19 0.49 0.57 12.26 110.33

2 22-130
Պողպատե խողովակի  d=219x5մմ նորմալ 
հակակոռոզիոն մեկուսացում

գծմ 8.20 0.10 0.14 բիտումային մածիկ տն 0.00292 0.02 160.33 0.53 0.19 0.36 1.09 8.90

3 22-340 Պողպատե խողովակ d=219x5մմ փորձարկում կմ 0.009 17.10 0.0 ջուր մ3 188.0 1.69 0.15 32.06 32.52 0.00 64.58 0.58

4 Տեղեկ.
Գոյություն ունեցող մետաղական ջրանցքի 
պատի կտրված հատվածի եռակցում 6մմ 
հաստությամբ թիթեղով, 14.10կգ

մ2 0.30 0.0 0.0 պողպատե թիթեղ մ2 1.0 0.30 18.23 20.72 0.00 0.00 20.72 6.22

5 Տեղեկ.
Թերթապողպատից դիաֆրագման 
500x500x4մմ, 7.85կգ մ2 0.25 0.0 0.0 պողպատե թիթեղ մ2 1.0 0.25 12.23 13.90 0.00 0.00 13.90 3.47

6 22-362 Պողպատե արմունկ Ø200մմ, P=1.0 ՄՊա, α=450, 
2 հատ

տն 0.017 190.0 162.0 պողպատե արմունկ տն 1.0 0.02 400.00 454.75 361.36 420.10 1 236.21 21.02

Օբյեկտի անվանումը  ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ   

           Շինարարության անվանումը ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ   

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-7

ՆԿ 0+73-ում ջրթողի աշխատանքների ծավալներ
նախահաշվի անվանումը

Միավոր արժեքը,հազ.դրամ Արժեքը,հազ.դրամ

Նախանաշվային արժեքը

Հ/հ
Հիմնավո

րում
Աշխատանքների անվանումը

Չափի 
միավոր

ը
Քանակը

Միավորի 
առժեքը ռուբ.

Նյութերի անվանումը

Նյութեր

45.561
Պայմ․    
6-127

Բետոնե օձիքի իրականացում B15, F150, W4 
դասի բետոնով մ3 0.53 4.98 0.76 9.47 1.97 85.96

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 14



ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր №  Ջ-Ազ/20-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
մետաղական 
կոնստրուկցիա 

տն 1.0 0.03 400.00 454.75

էլեկտրոդ կգ 0.12 0.00 0.85 0.12
հակակոռոզիոն ներկ կգ 24.60 0.49 1.21 33.78

օլիֆ կգ 2.70 0.05 0.84 2.58
Ընդամենը` 218.68
Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%) 247.76
Ընդամենը շահույթով (11%) 275.02

Կազմեց`              

35.907
Պայմ․    
9-118

Փական ГС40-30, 0.5B ամբարձիչով, 1հատ տն 0.028

8 15-613
Մետաղական կառուցվածքների երկշերտ 
ներկում 100մ2 0.02 0.08 77.14 1.54

0.20 68.28 0.52 523.66 14.66

Կ.Մեսրոպյան

21.40 0.03 40.70

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 15



ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր №  Ջ-Ազ/20-01

Օբյեկտի համարը

701.47 հազ.դրամ
Միջին աշխատավարձը` 205 880 դրամ     (02/2020)
Անցումային գործակիցները`
Աշխատավարձի` 1.90189
Մեքենաների շահագործման` 2.59321
Նյութերի` 1,05x1,02x1,0615=1,1368665

աշխ. մեք.
չափի 
միավ

.

նորմ. 
ծախս.

նյութ. 
ընդհ. 
ծավ.

արժեքը, 
հազ. 
դրամ

նյութ
աշխատա
վարձ.

մեքեն. 
շահ.

միավ. ընդհամ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Հողային աշխատանքներ

1 1-1552
Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի 
բնահողերում, կողալիցքով 1000մ3 0.0114 10.60 224.40 0.00 0.00 20.16 581.92 602.08 6.86

2 1-1635 Ետլիցքի իրականացում տեղի բնահողից 1000մ3 0.005 0.0 25.0 0.00 0.00 0.00 64.83 64.83 0.32

Շինարարական աշխատանքներ

բետոն մ3 1.02 2.33 48.00 55.66
կաղապար մ2 0.0754 0.17 3.50 0.30
փայտանյութ մ3 0.0008 0.002 122.92 0.11

բետոն մ3 1.02 1.96 48.00 55.66
կաղապար մ2 2.64 5.07 3.50 10.50
փայտանյութ մ3 0.0598 0.115 122.92 8.36

բետոն մ3 1.02 0.57 48.00 55.66
կաղապար մ2 2.64 1.48 3.50 10.50
փայտանյութ մ3 0.0598 0.033 122.92 8.36

Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
1 22-69 Պողպատե խողովակ d=219x5մմ գծմ 2.0 0.26 0.22 պողպատե խողովակ գծմ 0.999 2.00 9.86 11.19 0.49 0.57 12.26 24.52

2 22-130
Պողպատե խողովակի  d=219x5մմ նորմալ 
հակակոռոզիոն մեկուսացում

գծմ 0.40 0.10 0.14 բիտումային մածիկ տն 0.00292 0.00 160.33 0.53 0.19 0.36 1.09 0.43

3 22-340 Պողպատե խողովակ d=219x5մմ փորձարկում կմ 0.002 17.10 0.0 ջուր մ3 188.0 0.38 0.15 32.06 32.52 0.00 64.58 0.13

4 Տեղեկ.
Թերթապողպատից դիաֆրագման 
500x500x4մմ, 15.70կգ մ2 0.50 0.0 0.0 պողպատե թիթեղ մ2 1.00 0.50 12.23 13.90 0.00 0.00 13.90 6.95

Օբյեկտի անվանումը  ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ   

           Շինարարության անվանումը ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ   

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-8

ՆԿ 1+45, ՆԿ 1+93-ում ջրթողների աշխատանքների ծավալներ
նախահաշվի անվանումը

Նախանաշվային արժեքը

Հ/հ
Հիմնավո

րում
Աշխատանքների անվանումը

Չափի 
միավոր

ը
Քանակը

Միավորի 
առժեքը ռուբ.

Նյութերի անվանումը

Նյութեր Միավոր արժեքը,հազ.դրամ Արժեքը,հազ.դրամ

57.941 6-15
Ջրթողի հատակի իրականացում B15, F150, W4 
դասի բետոնով մ3 2.28 132.11

2 6-127
Ջրթողի պատերի իրականացում B15, F150, W4 
դասի բետոնով մ3 1.92 4.98 0.76 9.47 1.97 85.96 165.05

0.52 0.34 0.99 0.88

4.983
Պայմ․    
6-127

Բետոնե օձիքի իրականացում B15, F150, W4 
դասի բետոնով մ3 0.56 0.76 9.47 1.97 85.96 48.14

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 16



ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր №  Ջ-Ազ/20-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
մետաղական 
կոնստրուկցիա 

տն 1.0 0.12 400.00 454.75

էլեկտրոդ կգ 0.12 0.01 0.85 0.12
մետաղական 
կոնստրուկցիա 

տն 1.0 0.21 400.00 454.75

էլեկտրոդ կգ 0.12 0.02 0.85 0.12
հակակոռոզիոն ներկ կգ 24.60 1.48 1.21 33.78

օլիֆ կգ 2.70 0.16 0.84 2.58
Ընդամենը` 557.77
Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%) 631.95
Ընդամենը շահույթով (11%) 701.47

Կազմեց`              

5
Պայմ․    
9-118

Փական ПС60-60, 0.5B ամբարձիչով, 2հատ տն 0.116 523.66 60.74

35.90

35.90 0.20 68.28 0.52

6
Պայմ․    
9-118

Փական ГС40-100, 0.5B ամբարձիչով, 2հատ տն 0.206

7 15-613
Մետաղական կառուցվածքների երկշերտ 
ներկում 100մ2 0.06 0.08 77.14 4.63

0.20 68.28 0.52 523.66 107.87

Կ.Մեսրոպյան

21.40 0.03 40.70

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 17



ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր №  Ջ-Ազ/20-01

Օբյեկտի համարը

333.92 հազ.դրամ
Միջին աշխատավարձը` 205 880 դրամ     (02/2020)
Անցումային գործակիցները`
Աշխատավարձի` 1.90189
Մեքենաների շահագործման` 2.59321
Նյութերի` 1,05x1,02x1,0615=1,1368665

աշխ. մեք.
չափի 
միավ

.

նորմ. 
ծախս.

նյութ. 
ընդհ. 
ծավ.

արժեքը, 
հազ. 
դրամ

նյութ
աշխատա
վարձ.

մեքեն. 
շահ.

միավ. ընդհամ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Հողային աշխատանքներ

1 1-1552
Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի 
բնահողերում, կողալիցքով 1000մ3 0.0076 10.60 224.40 0.00 0.00 20.16 581.92 602.08 4.58

2
Պայմ.   
22-75 
q=0.6

Գոյություն ունեցող մետաղական  d=600մմ 
տրամագծի կիսախողովակի ապամոնտաժում, 
2հատ

գծմ 6.0 0.426 0.36 0.00 0.00 0.81 0.93 1.74 10.46

3
Պայմ.   
22-75 
q=0.6

Գոյություն ունեցող մետաղական  d=600մմ 
տրամագծի կիսախողովակի մոնտաժում, 
2հատ

գծմ 6.0 0.426 0.36 0.00 0.00 0.81 0.93 1.74 10.46

4 1-1635 Ետլիցքի իրականացում տեղի բնահողից 1000մ3 0.0048 0.0 25.0 0.00 0.00 0.00 64.83 64.83 0.31

Շինարարական աշխատանքներ

բետոն մ3 1.02 1.86 48.00 55.66
կաղապար մ2 0.0754 0.14 3.50 0.30
փայտանյութ մ3 0.0008 0.001 122.92 0.11

բետոն մ3 1.02 1.43 48.00 55.66
կաղապար մ2 2.64 3.70 3.50 10.50
փայտանյութ մ3 0.0598 0.084 122.92 8.36

Տեխնոլոգիական աշխատանքներ

1 Տեղեկ.
Թերթապողպատից դիաֆրագման 
1000x500x4մմ, 31.40կգ մ2 1.0 0.0 0.0 պողպատե թիթեղ մ2 1.00 1.00 12.23 13.90 0.00 0.00 13.90 13.90

Ընդամենը` 265.52
Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%) 300.83
Ընդամենը շահույթով (11%) 333.92

Կազմեց`              

Օբյեկտի անվանումը  ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ   

           Շինարարության անվանումը ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ   

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-9

ՆԿ 0+61.5, ՆԿ 1+01.5-ում բետոնե հորերի աշխատանքների ծավալներ
նախահաշվի անվանումը

Նախանաշվային արժեքը

Հ/հ
Հիմնավո

րում
Աշխատանքների անվանումը

Չափի 
միավոր

ը
Քանակը

Միավորի 
առժեքը ռուբ.

Նյութերի անվանումը

Նյութեր Միավոր արժեքը,հազ.դրամ Արժեքը,հազ.դրամ

1 6-15
Բետոնե հորի հատակի իրականացում B15, 
F150, W4 դասի բետոնով մ3 1.82 0.52 0.34 0.99

120.35

0.88 57.94 105.46

4.98 0.762 6-127
Բետոնե հորի պատերի իրականացում B15, 
F150, W4 դասի բետոնով մ3 1.40

Կ.Մեսրոպյան

9.47 1.97 85.96

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 18



ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր №  Ջ-Ազ/20-01

Օբյեկտի համարը

614.12 հազ.դրամ
Միջին աշխատավարձը` 205 880 դրամ     (02/2020)
Անցումային գործակիցները`
Աշխատավարձի` 1.90189
Մեքենաների շահագործման` 2.59321
Նյութերի` 1,05x1,02x1,0615=1,1368665

աշխ. մեք.
չափի 
միավ

.

նորմ. 
ծախս.

նյութ. 
ընդհ. 
ծավ.

արժեքը, 
հազ. 
դրամ

նյութ
աշխատա
վարձ.

մեքեն. 
շահ.

միավ. ընդհամ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Հողային աշխատանքներ

1 1-1552
Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի 
բնահողերում, կողալիցքով 1000մ3 0.0101 10.60 224.40 0.00 0.00 20.16 581.92 602.08 6.08

2 23-1
Նախապատրաստական շերտի իրականացում 
տեղի փափուկ բնահողից h=10սմ 
հաստությամբ

մ3 0.50 0.89 0.0 0.00 0.00 1.69 0.00 1.69 0.85

3
Պայմ․    
23-1

Պաշտպանիչ շերտի իրականացում տեղի  
փափուկ բնահողից մ3 2.50 0.89 0.0 0.00 0.00 1.69 0.00 1.69 4.23

4 1-1635 Ետլիցքի իրականացում տեղի բնահողից 1000մ3 0.0044 0.0 25.0 0.00 0.00 0.00 64.83 64.83 0.29

Շինարարական աշխատանքներ

բետոն մ3 1.02 1.57 48.00 55.66
կաղապար մ2 0.0754 0.12 3.50 0.30
փայտանյութ մ3 0.0008 0.001 122.92 0.11

բետոն մ3 1.02 1.53 48.00 55.66
կաղապար մ2 2.64 3.96 3.50 10.50
փայտանյութ մ3 0.0598 0.090 122.92 8.36

Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
1 22-73 Պողպատե խողովակ d=426x6մմ գծմ 7.0 0.46 0.38 պողպատե խողովակ գծմ 0.995 6.97 28.00 31.67 0.87 0.99 33.53 234.73

2 22-134
Պողպատե խողովակի  d=426x6մմ նորմալ 
հակակոռոզիոն մեկուսացում

գծմ 6.40 0.14 0.31 բիտումային մածիկ տն 0.00578 0.04 160.33 1.05 0.27 0.80 2.12 13.59

Օբյեկտի անվանումը  ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ   

           Շինարարության անվանումը ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ   

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-10

ՆԿ 1+24-ում խողովակ-անցումի աշխատանքների ծավալներ
նախահաշվի անվանումը

Նախանաշվային արժեքը

Հ/հ
Հիմնավո

րում
Աշխատանքների անվանումը

Չափի 
միավոր

ը
Քանակը

Միավորի 
առժեքը ռուբ.

Նյութերի անվանումը

Նյութեր Միավոր արժեքը,հազ.դրամ Արժեքը,հազ.դրամ

1 6-15
Հորի հատակի իրականացում B15, F150, W4 
դասի բետոնով մ3 1.54 0.52 0.34 0.99

128.95

0.88 57.94 89.23

4.98 0.762 6-127
Հորի պատերի իրականացում B15, F150, W4 
դասի բետոնով մ3 1.50 9.47 1.97 85.96

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 19



ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր №  Ջ-Ազ/20-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 22-344 Պողպատե խողովակ d=426x6մմ փորձարկում կմ 0.002 25.70 0.0 ջուր մ3 754.0 1.51 0.15 128.58 48.88 0.00 177.46 0.35

4 Տեղեկ.
Թերթապողպատից դիաֆրագման 
600x600x4մմ, 22.60կգ մ2 0.72 0.0 0.0 պողպատե թիթեղ մ2 1.00 0.72 12.23 13.90 0.00 0.00 13.90 10.01

Ընդամենը` 488.31
Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%) 553.26
Ընդամենը շահույթով (11%) 614.12

Կազմեց`              Կ.Մեսրոպյան

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 20



ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր №  Ջ-Ազ/20-01

Օբյեկտի համարը

194.41 հազ.դրամ
Միջին աշխատավարձը` 205 880 դրամ     (02/2020)
Անցումային գործակիցները`
Աշխատավարձի` 1.90189
Մեքենաների շահագործման` 2.59321
Նյութերի` 1,05x1,02x1,0615=1,1368665
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Հողային աշխատանքներ

1 1-1552
Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի 
բնահողերում, կողալիցքով 1000մ3 0.0057 10.60 224.40 0.00 0.00 20.16 581.92 602.08 3.43

2 1-1635 Ետլիցքի իրականացում տեղի բնահողից 1000մ3 0.0025 0.0 25.0 0.00 0.00 0.00 64.83 64.83 0.16

Շինարարական աշխատանքներ

բետոն մ3 1.02 1.36 48.00 55.66
կաղապար մ2 0.0754 0.10 3.50 0.30
փայտանյութ մ3 0.0008 0.001 122.92 0.11

բետոն մ3 1.02 0.88 48.00 55.66
կաղապար մ2 2.64 2.27 3.50 10.50
փայտանյութ մ3 0.0598 0.051 122.92 8.36

Ընդամենը` 154.59
Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%) 175.15
Ընդամենը շահույթով (11%) 194.41

Կազմեց`              

Օբյեկտի անվանումը  ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ   

           Շինարարության անվանումը ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ   

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-11

ՆԿ 2+13.3-ում բետոնե հորի աշխատանքների ծավալներ
նախահաշվի անվանումը

Նախանաշվային արժեքը

Հ/հ
Հիմնավո

րում
Աշխատանքների անվանումը

Չափի 
միավոր

ը
Քանակը

Միավորի 
առժեքը ռուբ.

Նյութերի անվանումը

Նյութեր Միավոր արժեքը,հազ.դրամ Արժեքը,հազ.դրամ

0.99 0.88 57.941 6-15
Բետոնե հորի հատակի իրականացում B15, 
F150, W4 դասի բետոնով մ3 1.33

Կ.Մեսրոպյան

77.06

2 6-127
Բետոնե հորի պատերի իրականացում B15, 
F150, W4 դասի բետոնով մ3 0.86 4.98 0.76 9.47 1.97 85.96 73.93

0.52 0.34

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 21



ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր №  Ջ-Ազ/20-01

Օբյեկտի համարը

104.88 հազ.դրամ
Միջին աշխատավարձը` 205 880 դրամ     (02/2020)
Անցումային գործակիցները`
Աշխատավարձի` 1.90189
Մեքենաների շահագործման` 2.59321
Նյութերի` 1,05x1,02x1,0615=1,1368665

աշխ. մեք.
չափի 
միավ

.

նորմ. 
ծախս.

նյութ. 
ընդհ. 
ծավ.

արժեքը, 
հազ. 
դրամ

նյութ
աշխատա
վարձ.

մեքեն. 
շահ.

միավ. ընդհամ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Հողային աշխատանքներ

1 1-1552
Փոսորակի մշակում IV կարգի բնահողերում, 
կողալիցքով 1000մ3 0.0015 10.60 224.40 0.00 0.00 20.16 581.92 602.08 0.90

2 1-1635 Ետլիցքի իրականացում տեղի բնահողից 1000մ3 0.0008 0.0 25.0 0.00 0.00 0.00 64.83 64.83 0.05

Շինարարական աշխատանքներ

բետոն մ3 1.02 0.79 48.00 55.66
կաղապար մ2 0.0754 0.06 3.50 0.30
փայտանյութ մ3 0.0008 0.001 122.92 0.11

բետոն մ3 1.02 0.45 48.00 55.66
կաղապար մ2 2.64 1.16 3.50 10.50
փայտանյութ մ3 0.0598 0.026 122.92 8.36

Ընդամենը` 83.40
Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%) 94.49
Ընդամենը շահույթով (11%) 104.88

Կազմեց`              

Օբյեկտի անվանումը  ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ   

           Շինարարության անվանումը ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՋՐԱՆՑՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՈւՄ Ե/Բ ՎԱՔԵՐՈՎ   

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-12

ՆԿ 0+13.3-ում անկյունային հորի աշխատանքների ծավալներ
նախահաշվի անվանումը

Նախանաշվային արժեքը

Հ/հ
Հիմնավո

րում
Աշխատանքների անվանումը

Չափի 
միավոր

ը
Քանակը

Միավորի 
առժեքը ռուբ.

Նյութերի անվանումը

Նյութեր Միավոր արժեքը,հազ.դրամ Արժեքը,հազ.դրամ

0.99 0.88 57.941 6-15
Անկյունային հորի հատակի իրականացում 
B15, F150, W4 դասի բետոնով մ3 0.77

Կ.Մեսրոպյան

44.62

2 6-127
Անկյունային հորի պատերի իրականացում 
B15, F150, W4 դասի բետոնով մ3 0.44 4.98 0.76 9.47 1.97 85.96 37.82

0.52 0.34

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 22




