

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 2

ք. Հրազդան

12.02.2024թ. ժամը 14⁰⁰

ՀՀ Կոտայքի մարզի մարզային նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների երթևեկության սխեմաների (կահավորանք, ճանապարհային նշաններ, նշագծում և այլն) նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ծառայությունների ձեռքբերման << ՀՀ ԿՈՏ-ՀՐԱՄԾՁԲ-2024/01 >> ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի գնային առաջարկների ներկայացման և գնահատման ծառայությունների արդյունքների հաստատման մասին:

Մ Ա Ս Ն Ա Կ Ց ՈՒ Մ Է Ի Ն

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Հ. Վարդանյան /նախագահ/

Բացող անդամներ՝

Համլետ Ստեփանյան, Կամո Բունիաթյան

Բացող անդամներ՝

Արթուր Հակոբյան, Կարեն Խովհաննիսյան

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

1. Գնումների համակարգող/քարտուղար/ Թերեզա Մաթևոսյանը հայտնեց, որ armeps.am էլեկտրոնային համակարգի հայտ է ներկայացրել 3/երեք/մասնակից՝

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Մասնակցի հասցեն
1	<<ԱԼԴԻ Քոնսայթ>> ՍՊԸ	ք.Երևան, Ավան, Սայաթ-Նովա, թ. 8
2	<<ՄԱԼԿ>> ՍՊԸ	ք.Գյումրի Տիգրան Մեծի 1
3	<<ԴՐԻՄ ՊՐՈՋԵԿՏ>> ՍՊԸ	ք.Երևան, Շենգավիթ, Աբրահիա 2, 2/3 րն.32

1. Բավարար գնահատված հայտի գնային առաջարկները՝ ՀՀ դրամով

ՀՀ Կոտայքի մարզի մարզային նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների երթևեկության սխեմաների (կահավորանք, ճանապարհային նշաններ, նշագծում և այլն) նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ծառայություններ

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Ծառայության նախահաշվային գին	Առաջարկած գինը՝ առանց ԱԱՀ	Առաջարկած գնի ԱԱՀ	Առաջարկված գինը՝ ԱԱՀ-ով
1	<<ԱԼԴԻ Քոնսայթ>> ՍՊԸ	11 000 000	8 150 000	1 630 000	9 780 000
2	<<ՄԱԼԿ>> ՍՊԸ	11 000 000	9 000 000	1 800 000	10 800 000
3	<<ԴՐԻՄ ՊՐՈՋԵԿՏ>> ՍՊԸ	11 000 000	9 770 000	0	9 770 000

« Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմի կարիքների համար « Կոտայքի մարզի մարզային նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների երթևեկության սխեմաների (կահավորանք, ճանապարհային նշաններ, նշագծում և այլն) նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ծառայությունների ձեռքբերման armeps համակարգի կողմից ներկայացված հայտի գնահատման արդյունքների հիման վրա գնահյատող հանձնաժողովը որոշեց.

2. Ընտրված մասնակից ճանաչել «ԱԼԴԻ Քոնսայթ» ՍՊԸ-ին:

2.1" Հաշվի առնելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի պահանջները՝ հրապարակել հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին անգործության ժամկետ սահմանելով սույն հայտարարությունը հրապարակվելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 10-րդ օրացույցային օրը ներառյալ ընկած ժամակահատվածը:

2.2" Գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել անգործության ժամկետի ավարտի հաջորդ օրը, ժամը 11:00-ին « Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմի ք. Հրազդան վարչական շենք

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0

Հանձնաժողովի

նախագահ՝



Վ. Վարդանյան


անդամներ՝



Ս. Ստեփանյան



Կ. Բունիաթյան



Ա. Հակոբյան



Կ. Հովհաննիսյան

քարտուղար՝



Թ. Մաթևոսյան