

Արձանագրություն N 2

ՀՀ ՏԿԵՆ ՄԾ Հանրակացարաններ ՊՈԱԿ ԳՀԱՇՁԲ 20-01

ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման նիստի

ք.Երևան

20/04/2020թ

ժամը 12:15

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ իրավախորհրդատու Գևորգ Մելքոնյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Մ.Գաբրիելյան, Ա.Եղիազարյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Մուսաննա Աղաջանյան

Հայտերի բացման մասին

Գևորգ Մելքոնյան

1.1 Ընդունելի գիտություն, որ գնային առաջարկ ներկայացրել են հետևյալ մասնակիցները.

Մասնակցի		
Հ/հ	Անվանումը/ՀՎՀՀ	Էլեկտրոնային փոստի հասցեն, հեռախոսի համարը
1	ՄԱՐԶԱՆԴ ՄՊԸ	Vahe.mxitaryan.2013@mail.ru
2	ԲԻԼԴԵՐՍ ՄՊԸ	bulderscompany@inbox.ru
3	ԵԳԱՐՇԻՆ ՄՊԸ	Egarshin2020@gmail.com
2	ԱՄՐԱՆՇԻՆ ՄՊԸ	petrosyan45@mail.ru

1.2 Գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակիցների ծրարները կազմվել և ներկայացվել է հրավերի պահանջներին համապատասխան.

1.3 Մասնակիցների գնային առաջարկում պահանջվող փաստաթղթերը առկա են, կազմվել և ներկայացվել են հրավերի պահանջներին համապատասխան.

1.4 Տվյալներ մասնակցի կողմից ներկայացրած գնային առաջարկի մասին

Մասնակիցների գնային առաջարկները հետևյալն են՝

Զ/հ	Չափաբաժնի անվանումը	Գնումների պլանով հաստատված նախահաշվային գին առանց ԱԱՀ/դրամ/	Մասնակիցների գնային առաջարկ առանց ԱԱՀ /դրամ/			
			ԱՄՐԱՆՇԻՆ ՄՊԸ	ՄԱՐԶԱՆԴ ՄՊԸ	ԲԻԼԴԵՐՍ ՄՊԸ	ԵԳԱՐՇԻՆ ՄՊԸ
1	ք. Երևան Շիրակի փող.2ա/7 հանրակացարանի թիվ 710/712 սենյակների ուղղություններով երկրորդից ութերորդ	656830	650914	472000	654900	536352

	հարկերի աջ ու ձախ սենյակներում՝ խմելու ջրի և կոյու-դու խողովակները նորով փոխարինելու մասնակի շինարարական աշխատանքներ					
2	ք. Երևան Ծիրակի փող.2ա/7 հանրակա-ցարանի թիվ 701; 702/704; 706/708; 710/712 սենյակների ուղղութուններով նկուղում, կիսանկուղային հարկում, առաջին հարկում /պահեստային սենյակ/ և բակում ջրահեռացման դիտահորի հետ կապված կոյուդու խողովակները նորով փոխարինելու մասնակի շինարարական աշխատանքներ	434680	430760	312000	432900	384330
3	ք. Արվյան ճարտարագիտական քոլեջ հանրակացարանի թիվ 313 (պարետի) սենյակում սանհանգույց (վազարան, զուգարան) կառուցելու և նկուղային հար-կի մուտքի ճակատային մասի վերանո-րոգման մասնակի շինարարական աշխատանքներ	1101850	1091926	792000	1098900	942540

2.Փնահատող հանձնաժողովը որոշեց

Գևորգ Մելքոնյան

2,1 1-ին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներ ճանաչել

Զ/հ	Զափաբաժնի անվանումը	Գնումների պլանով հաստատված նախահաշվային գին առանց Ա.Ա.Հ/դրամ/	1-ին տեղ
			ՄԱՐԶԱՆԴ ՄՊԸ
1	ք. Երևան Ծիրակի փող.2ա/7 հանրակա-ցարանի թիվ 710/712 սենյակների ուղղութուններով երկրորդից ութերորդ հարկերի աջ ու ձախ սենյակներում՝ խմելու ջրի և կոյու-դու խողովակները նորով փոխարինելու մասնակի շինարարական աշխատանքներ	656830	472000
2	ք. Երևան Ծիրակի փող.2ա/7 հանրակա-ցարանի թիվ 701; 702/704; 706/708; 710/712 սենյակների ուղղութուններով նկուղում, կիսանկուղային հարկում, առաջին հարկում /պահեստային սենյակ/ և բակում ջրահեռացման դիտահորի հետ կապված կոյուդու խողովակները նորով փոխարինելու	434680	312000

	մասնակի շինարարական աշխատանքներ		
3	ք. Արովյան ճարտարագիտական քոլեջ հանրակացարանի թիվ 313 (պարետի) սենյակում սանհանգույց (վազարան, զուգարան) կառուցելու և նկուղային հար-կի մուտքի ճակատային մասի վերանո-րոգման մասնակի շինարարական աշխատանքներ	1101850	792000

Չ/հ	Չափաբաժնի անվանումը	Գնումների պլանով հաստատված նախահաշվային գին առանց ԱԱՀ/դրամ/	2-րդ տեղ
			ԵԳԱՐՇԻՆ ՍՊԸ
1	ք. Երևան Ծիրակի փող.2ա/7 հանրակա-ցարանի թիվ 710/712 սենյակների ուղղություններով երկրորդից ութերորդ հարկերի աջ ու ձախ սենյակներում՝ խմելու ջրի և կոյու-դու խողովակները նորով փոխարինելու մասնակի շինարարական աշխատանքներ	656830	536352
2	ք. Երևան Ծիրակի փող.2ա/7 հանրակա-ցարանի թիվ 701; 702/704; 706/708; 710/712 սենյակների ուղղություններով նկուղում, կիսանկուղային հարկում, առաջին հարկում /պահեստային սենյակ/ և բակում ջրահեռացման դիտահորի հետ կապված կոյուդու խողովակները նորով փոխարինելու մասնակի շինարարական աշխատանքներ	434680	384330
3	ք. Արովյան ճարտարագիտական քոլեջ հանրակացարանի թիվ 313 (պարետի) սենյակում սանհանգույց (վազարան, զուգարան) կառուցելու և նկուղային հար-կի մուտքի ճակատային մասի վերանո-րոգման մասնակի շինարարական աշխատանքներ	1101850	942540

Չ/հ	Չափաբաժնի անվանումը	Գնումների պլանով հաստատված նախահաշվային գին առանց ԱԱՀ/դրամ/	3-րդ տեղ
			ԱՄՐԱՆՇԻՆ ՍՊԸ
1	ք. Երևան Ծիրակի փող.2ա/7 հանրակա-ցարանի թիվ 710/712 սենյակների ուղղություններով երկրորդից ութերորդ հարկերի աջ ու ձախ սենյակներում՝ խմելու ջրի և կոյու-դու խողովակները նորով փոխարինելու մասնակի շինարարական աշխատանքներ	656830	650914
2	ք. Երևան Ծիրակի փող.2ա/7 հանրակա-ցարանի թիվ 701; 702/704; 706/708; 710/712 սենյակների ուղղություններով նկուղում, կիսանկուղային հարկում, առաջին հարկում /պահեստային սենյակ/ և բակում ջրահեռացման դիտահորի հետ կապված կոյուդու խողովակները նորով փոխարինելու մասնակի շինարարական աշխատանքներ	434680	430760
3	ք. Արովյան ճարտարագիտական քոլեջ հանրակացարանի թիվ 313 (պարետի) սենյակում սանհանգույց (վազարան, զուգարան) կառուցելու և նկուղային հար-կի մուտքի ճակատային մասի վերանո-րոգման մասնակի շինարարական աշխատանքներ	1101850	1091926

Չ/հ	Չափաբաժնի անվանումը	Գնումների	4-րդ տեղ
-----	---------------------	-----------	----------

		պլանով հաստատված նախահաշվային զին առանց ԱԱՀ/դրամ/	ԲԻԼԴԵՐՍ ՄՊԸ
1	ք. Երևան Ծիրակի փող.2ա/7 հանրակա-ցարանի թիվ 710/712 սենյակների ուղղություններով երկրորդից ութերորդ հարկերի աջ ու ձախ սենյակներում՝ խմելու ջրի և կոյու-դու խողովակները նորով փոխարինելու մասնակի շինարարական աշխատանքներ	656830	654900
2	ք. Երևան Ծիրակի փող.2ա/7 հանրակա-ցարանի թիվ 701; 702/704; 706/708; 710/712 սենյակների ուղղություններով նկուղում, կիսանկուղային հարկում, առաջին հարկում /պահեստային սենյակ/ և բակում ջրահեռացման դիտահորի հետ կապված կոյուդու խողովակները նորով փոխարինելու մասնակի շինարարական աշխատանքներ	434680	432900
3	ք. Աբովյան ճարտարագիտական քոլեջ հանրակացարանի թիվ 313 (պարետի) սենյակում սանհանգույց (վազարան, զուգարան) կառուցելու և նկուղային հար-կի մուտքի ճակատային մասի վերանո-րոգման մասնակի շինարարական աշխատանքներ	1101850	1098900

2.2 Հայտարարել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին՝ սահմանելով անգործության ժամկետ 5 օր տևողությամբ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 3, դեմ – 0:

3. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը հաստատելու մասին

Գևորգ Մելքոնյան

3.1 Հանձնաժողովի հաջորդ նիստը կկայանա պայմանագիրը կնքելու հաջորդ օրը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ 0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝ իրավախորհրդատու

Գ. Մելքոնյան

Հանձնաժողովի անդամներ

Մ. Գաբրիելյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ս. Աղաջանյան

