

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 3

Արվյան համայնքի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ՀԲՄԽԱՇՁԲ-24/52» ծածկագրով հրատարակված մրցույթով կազմակերպված գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի

ք. Արվյան

30/04/2024թ.
Ժամը 15:00

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ա. Չոբանյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Զ. Սարգսյան, Ս. Չիպչյան, Լ. Իսահակյան, Գ. Խաչատրյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Տ. Ջոհրաբյան

**1. Տվյալներ մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկի մասին
(Ա. Չոբանյան)**

1.1 Ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

«Ն դրամ»

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշվային գին
Չափաբաժին 1. Արվյան համայնքի ամբողջ տարածքում ասֆալտապատման և ասֆալտ/փոսային վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքներ					
1	«ԻՆՖՐԱ ԴԻՉԱՅՆ» ՍՊԸ	780 000	-	780 000	800 000
Չափաբաժին 2. Արվյան համայնքի Առինջ գյուղի 1-ին փողոցի կոյուղագծի վնասված շուրջ 200գ/մետր հարվածի փոխարինման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքներ					
1	«ԲԻՄ ԻՆՃԵՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ	1 340 000	-	1 340 000	2 000 000
2	«Լալիկ Բոզոյան Գառնիկի» ԱԶ	1 565 000	-	1 565 000	
3	«Ղազարյան Շին» ՍՊԸ	1 640 000	-	1 640 000	

1.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

2. Բացված հայտում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին (Ա. Չոբանյան)

2.1 Ընդունելի գիտություն, որ մասնակցի կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր /պարտադիր և ոչ պարտադիր/ փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին բացառությամբ.

ա) «ԻՆՖՐԱ ԴԻՉԱՅՆ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հավելված 1-ում ծածկագիրը և մրցույթի անվանումը սխալ է գրված, նմանափայ պայմանագրի ժամկետը չի համապատասխանում հրավերով սահմանված պայմաններին:

բ) «ԲԻՄ ԻՆՇԵՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հավելված 1-ում հրատարակված մրցույթի փոխարեն գրված է գնանշման հարցում, ներկայացված չէ հավելված 3-ը, առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատված գրավոր համաձայնությունները՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները, նմանափայ պայմանագիրը:

2.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /ներառյալ 30.04.2024թ./ շրկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

2.3 Ընդունելի գիտություն, որ «ԻՆՖՐԱ ԴԻՉԱՅՆ» ՍՊԸ-ն և «ԲԻՄ ԻՆՇԵՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ-ն օրենքով սահմանված ժամկետում /ներառյալ 30.04.2024թ./ շրկել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

3. Գնային և ոչ գնային պայմանների գնահատման չափանիշների մասին (Ա. Չոբանյան)

3.1 Ոչ գնային չափանիշները գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ գնահատվել է հետևյալ կարգով.

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման չափանիշը		
		Մասնագիտական փորձառություն /առավելագույն միավորը/40/	Աշխատանքային ռեսուրսներ /առավելագույն միավորը/30/	Ընդամենը /առավելագույն միավորը/70/
Չափաբաժին 1. Արուվյան համայնքի ամբողջ տարածքում ասֆալտապատման և ասֆալտի փոսային վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարկական աշխատանքներ				
1	«ԻՆՖՐԱ ԴԻՉԱՅՆ» ՍՊԸ	40	30	70

Չափաբաժին 2. Աբովյան համայնքի Առինջ գյուղի 1-ին փողոցի կոյուղագծի վնասված շուրջ 200գ/մեյր հատվածի փոխարինման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքներ

1	«ԲԻՄ ԻՆՃԵՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ	40	30	70
2	«Լալիկ Բոզոյան Գառնիկի» ԱԶ	40	30	70
3	«Ղազարյան Շին» ՍՊԸ	40	30	70

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

3.2 Գնային պայմանը գնահատվել է հետևյալ կարգով /համաձայն հրավերով սահմանված բանաձևի/.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Գնային պայմանի գնահատականը
		Առավելագույն միավորը/30/
Չափաբաժին 1. Աբովյան համայնքի ամբողջ տարածքում ասֆալտապատման և ասֆալտի փոսային վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքներ		
1	«ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ	30
Չափաբաժին 2. Աբովյան համայնքի Առինջ գյուղի 1-ին փողոցի կոյուղագծի վնասված շուրջ 200գ/մեյր հատվածի փոխարինման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքներ		
1	«ԲԻՄ ԻՆՃԵՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ	30
2	«Լալիկ Բոզոյան Գառնիկի» ԱԶ	25,68
3	«Ղազարյան Շին» ՍՊԸ	24,51

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

3.3 Բավարար գնահատված յուրաքանչյուր մասնակցին տրվող գնահատականը գնահատվել է հետևյալ կարգով /համաձայն հրավերով սահմանված բանաձևի/.

Զբաղեցրած տեղ	Մասնակցի անվանումը	Մասնակցին տրված ընդհանուր գնահատականը (ՄԳ)
		Առավելագույն միավորը/42/
Չափաբաժին 1. Աբովյան համայնքի ամբողջ տարածքում ասֆալտապատման և ասֆալտի փոսային վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքներ		

1	«ԻՆՖՐԱ ԴԻՉԱՅՆ» ՍՊԸ	42
Չափաբաժին 2. Արվյան համայնքի Առինջ գյուղի 1-ին փողոցի կոյուղագծի վնասված շուրջ 200գ/մետր հատվածի փոխարինման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքներ		
1	«ԲԻՄ ԻՆՃԵՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ	42
2	«Լալիկ Բոզոյան Գառնիկի» ԱԶ	38,97
3	«Ղազարյան Շին» ՍՊԸ	38,15

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

**4. Գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցի և պայմանագիր կնքելու որոշում ընդունելու մասին
(Ա. Չոբանյան)**







4.1 Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ «ԱԲՀ-ՀԲՄԽԱՇՁԲ-24/52» ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցից ճանաչել N 1 չափաբաժնի համար «ԻՆՖՐԱ ԴԻՉԱՅՆ» ՍՊԸ-ին, N 2 չափաբաժնի համար «ԲԻՄ ԻՆՃԵՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ՝ որպես ամենաբարձր գնահատական (ՄԳ) ստացած մասնակցից:

4.2 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ բաժնի համաձայն N 1 չափաբաժնի համար անգործության ժամկետ չի սահմանվում:

4.3 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ բաժնի համաձայն՝ N 2 չափաբաժնի համար անգործության ժամկետ սահմանվում է 10 օրացուցային օր:

4.4 Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի դրույթներով՝ անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը ծանուցել N 2 չափաբաժնի համար ընտրված մասնակցին՝ ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Ա. Չոբանյան
Անդամներ՝		Ջ. Սարգսյան
		Ս. Չիրյանյան
		Լ. Իսահակյան
		Գ. Խաչատրյան
Համակարգող		Տ. Չոհրաբյան

ПРОТОКОЛ N 3

Оценочное заседание комиссии по оценке предложений процедуры срочного открытого конкурса с кодом "АВН-НВМКhAshDzB-24/52" с целью получения консультационных работ по подготовке проектно-сметной документации для нужд общины Абовян

г. Абовян

30/04/2024г.

время засидания 15:00

Участвовали

Председатель комиссии' А. Чобанян

Члены комиссии' Дж. Саргсян, С. Читчян, Л. Исаакян, Г. Хачатрян

Секретарь комиссии' Т. Зограбян

**1. Данные о заявках, поданных участниками
(А. Чобанян)**

1.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения.

драмов РА

П/Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориентировочная цена
Лот 1. Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации на работы по укладке асфальтовой ямы и работы по асфальтированию улиц на всей территории села Абовян Котайкского областа					
1	ООО "ИНФРА ДИЗАЙН"	780 000	-	780 000	800 000
Лот 2. Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации по замене поврежденного участка 200г/метра канализационной линии 1-й улицы села Ариндж общины Абовян Котайкского областа					
1	ООО "БИМ ИНЖИНИРИНГ"	1 340 000	-	1 340 000	2 000 000
2	ЧАО "Лалик Бозоян Гарник"	1 565 000	-	1 565 000	
3	ООО «Казарян Шин»	1 640 000	-	1 640 000	

1.2 В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.

*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт www.artmeps.am.

Принято решение' за-5, против-0:

2. О наличии обязательных и необязательных документов, требуемых в открытых заявках, и их соответствии установленным требованиям

(А. Чобанян)

2.1 Принять к сведению, что электронная заявка, представленная участникам, содержит все /обязательные/ документы, требуемые приглашением, и соответствует требованиям, установленным приглашением за исключением.

а) В Приложении 1, представленном ООО «ИНФРА ДИЗАЙН», код и наименование тендера написаны неверно, срок такого договора не соответствует условиям, установленным приглашением

б) В Приложении 1, представленном ООО «БИМ ИНЖИНИРИНГ», вместо срочного открытого тендера прописан запрос котировок, Приложение 3 не представлено, письменные соглашения специалистов, задействованных в номинированном составе, об их участии в проводимых работах. выполненных, а также паспортов специалистов и копий документов, удостоверяющих квалификацию (диплом, свидетельство, свидетельство и т.п.), аналогичного договора.

2.2 На основании изложенного комиссия приняла решение о приостановлении заседания и предложила исправить зафиксированные неточности в течение одного рабочего дня /в том числе до 30.04.2024/.

2.3 Принять к сведению, что ООО «ИНФРА ДИЗАЙН», и ООО «БИМ ИНЖИНИРИНГ» устранили зафиксированные несоответствия в течение одного рабочего дня /включая 30.04.2024/.

Принято решение' за-5, против-0:

3. Об оценке по ценовым и неценовым критериям

(А. Чобанян)

3.1 Неценовые критерии оценивались решением оценочной комиссии в следующем порядке.

П/Н	Имя участника	Критерии оценки		
		Профессиональный опыт	Трудовые ресурсы	Общий
		/максимальный балл /40/	/максимальный балл /30/	/максимальный балл /70/
Лот 1. Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации на работы по укладке асфальтовой ямы и работы по асфальтированию улиц на всей территории села Абовян Котайкского областа				
1	ООО "ИНФРА ДИЗАЙН"	40	30	70
Лот 2. Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации по замене поврежденного участка 200г/метра канализационной линии 1-й улицы села Ариндж общины Абовян Котайкского областа				

1	ООО "БИМ ИНЖИНИРИНГ"	40	30	70
2	ЧАО "Лалик Бозоян Гарник"	40	30	70
3	ООО «Казарян Шин»	40	30	70

Принято решение' за-5, против-0:

3.2 Ценовое состояние оценивалось в следующем порядке / согласно указанной в приглашении/.

П/Н	Имя участника	Оценка ценового состояния
		максимальный балл /30/
Лот 1. Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации на работы по укладке асфальтовой ямы и работы по асфальтированию улиц на всей территории села Абовян Котайкского областа		
1	ООО "ИНФРА ДИЗАЙН"	30
Лот 2. Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации по замене поврежденного участка 200г/метра канализационной линии 1-й улицы села Ариндж общины Абовян Котайкского областа		
1	ООО "БИМ ИНЖИНИРИНГ"	30
2	ЧАО "Лалик Бозоян Гарник"	25,68
3	ООО «Казарян Шин»	24,51

3.3 Положительно присвоенный каждому удовлетворительному участнику, оценивался в следующем порядке / согласно указанной в приглашении/.

Места, занятые участниками	Имя участника	Общий балл, начисленный участнику (МГ)
		максимальный балл /42/
Лот 1. Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации на работы по укладке асфальтовой ямы и работы по асфальтированию улиц на всей территории села Абовян Котайкского областа		
1	ООО "ИНФРА ДИЗАЙН"	42
Лот 2. Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации по замене поврежденного участка 200г/метра канализационной линии 1-й улицы села Ариндж общины Абовян Котайкского областа		
1	ООО "БИМ ИНЖИНИРИНГ"	42
2	ЧАО "Лалик Бозоян Гарник"	38,97

3	ООО «Казарян Шин»	38,15
---	-------------------	-------

Принято решение' за-5, против-0:

4. Об избранном участнике процедуры закупки и принятии решения о заключении договора (А. Чобанян)







4.1 По решению оценочной комиссии с кодом «АВН-НВМКhAshDzB-24/52», признать выбранным участником процедуры закупки для 1-ого лота ООО "ИНФРА ДИЗАЙН", 2-ого лота ООО "БИМ ИНЖИНИРИНГ", как участник с наивысшим рейтингом (МГ).

4.2 Период ожидания в соответствии с требованием Закона РА «О закупках» не определен.

4.3 Период ожидания в соответствии с требованием Закона РА «О закупках» составляет из 10 календарных дней.

4.4 Руководствуясь положениями статьи 36 Закона РА "О закупках", уведомить выбранного участника 1-ого лота на четвертый рабочий день после истечения срока бездействия, представив предложение контракта и проект контракта.

Принято решение' за-5, против-0:

Председатель комиссии		А. Чобанян
Члены комиссии		Дж. Саргсян
		С. Читчян
		Л. Исаакян
		Г. Хачатрян
Секретарь комиссии		Т. Зограбян