

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 4

Արժանի համայնքի կարիքների համար շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/43» ծածկագրով գնանշման հարցումով կազմակերպված գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի գնահատման նիստի

ք. Արժան

28/09/2023թ.

Ժամը 12:00

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ա. Չոբանյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Ա. Չիրջյան, Լ. Իսահակյան, Գ. Խաչատրյան, Լ.

Շառաջյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Գ. Միսակյան

Պատվիրատուն՝ Արժանի համայնքապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Արժան, Բարեկամության հր. 1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/43» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատման նիստի մասին համառոտ տեղեկատվություն:

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 32-րդ կետի 25-րդ ենթակետով սահմանված հիմնավորումներ չեն ստացվել:

Հայտերի վերաբերյալ հարցումներ և պատասխաններ չեն գրանցվել:

Հրավերում փոփոխություններ չեն կատարվել, այլ հարցումներ և պատասխաններ չեն գրանցվել:

**1. «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/43» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի մասին
(Ա. Չոբանյան)**

Հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի՝ էլեկտրոնային ձևով գնումների իրականացումն ապահովող համակարգի (այսուհետև՝ Համակարգ) միջոցով 2023 թվականի սեպտեմբերի 13-ին, ժամը 16:00-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

**2. «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/43» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին
(Ա. Չոբանյան)**

Ընդունելի գիտություն, որ սահմանված ժամկետում հայտեր են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

Հայր ներկայացրած մասնակցի		
Հ/հ	Անվանումը	Էլեկտրոնային փոստի հասցեն
1	«ԱՐՍՈՒՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ	hayrapetyan78@mail.ru
2	«Դավարտ» ՍՊԸ	davart2016@yandex.ru

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

3. Տվյալներ մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկի մասին (Ա. Չոբանյան)

3.1 Ընթացակարգի մասնա կողմից ներկայացվել է հետևյալ գնային առաջարկը.

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխարեսվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշվա յին գին
Չափաբաժին 1՝ Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքի Սարալանջ թաղամասի 4-րդ և 2-րդ շենքերի հատվածի աստիճանավանդակի հիմնանորոգման աշխատանքներ					
1	«ԱՐՍՈՒՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ	12 000 000	2 400 000	14 400 000	14 495 260
Չափաբաժին 2՝ Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքի Հատիսի փողոցի և Ռոսիա, Ս. Մնացականյան փողոցների խաչմերուկներում լուսացույցների օբյեկտների տեղադրման աշխատանքներ					
1	«Դավարտ» ՍՊԸ	7 834 235	1 566 847	9 401 082	14 885 520
Չափաբաժին 3՝ Աբովյան համայնքի Կաթնաղբյուր բնակավայրի 5-րդ փողոցի 1-ին փակուղու երթևեկային մասի ջրահեռացման աշխատանքներ					
1	«ԱՐՍՈՒՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ	2 250 000	450 000	2 700 000	2 719 970

3.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:

*Առաջարկված գինը մասնակիցների կողմից www.armeps.am կայքի միջոցով ներկայացված գինն է:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

**4. Բացված հայտերում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին
(Ա. Չոբանյան)**

4.1 Ընդունել ի գիտություն, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին, բացառությամբ.

ա) «ԱՐՍՈՒՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված ընթացակարգին մասնակցելու դիմում-հայտարարության /հավելված N 1/ և գնային առաջարկի /հավելված 2/ մեջ բացակայում է էլեկտրոնային ստորագրությունը, ենթակապալի պայմանագրի մեջ հստակ ձևով նկարագրված չեն կողմերի պարտավորությունները, բացակայում են համապատասխան լիցենզիաները, ինչպես նաև բացակայում է ծավալաթերթը:

բ) «ԴԱՎԱՐՏ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում բացակայում են համապատասխան լիցենզիաները:

4.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել «ԱՐՍՈՒՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ին և «ԴԱՎԱՐՏ» ՍՊԸ-ին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /ներառյալ 25.09.2023թ./ շտաբի արձանագրված անհամապատասխանությունները:

4.3 Ընդունել ի գիտություն, որ «ԱՐՍՈՒՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն և «ԴԱՎԱՐՏ» ՍՊԸ-ն օրենքով սահմանված ժամկետում /ներառյալ 25.09.2023թ./ շտաբի են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Մասնակցի անվանումը	Հայտի գնահատականը
Չափաբաժին 1՝ Արևյան համայնքի Արևյան քաղաքի Սարալանջ թաղամասի 4-րդ և 2-րդ շենքերի հարվածի աստիճանավանդակի հիմնանորոգման աշխատանքներ	
«ԱՐՍՈՒՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ	Բավարար
Չափաբաժին 2՝ Արևյան համայնքի Արևյան քաղաքի Հատիսի փողոցի և Ռոսիա, Ս. Մնացականյան փողոցների խաչմերուկներում լուսացույցների օբյեկտների տեղադրման աշխատանքներ	
«Դավարտ» ՍՊԸ	Բավարար
Չափաբաժին 3՝ Արևյան համայնքի Կաթնաղբյուր բնակավայրի 5-րդ փողոցի 1-ին փակուղու երթևեկային մասի ջրահեռացման աշխատանքներ	
«ԱՐՍՈՒՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ	Բավարար

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:







**5. Գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցի և պայմանագիր կնքելու որոշում ընդունելու մասին
(Ա. Չոբանյան)**

5.1 Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/43» ծածկագրով գնման ընթացակարգի NN 1, 3 չափաբաժինների համար ընտրված մասնակից է ճանաչվում «ԱՐՍՈՒՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, իսկ N 2 չափաբաժնի համար՝ «Դավարտ» ՍՊԸ-ն:

5.2 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ բաժնի համաձայն՝ անգործության ժամկետը չի սահմանվում:

5.3 Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Ա. Չոբանյան
Անդամներ՝		Ս. Չիրյան
		Լ. Իսահակյան
		Գ. Իսախատրյան
		Լ. Շառաջյան
Համակարգող		Գ. Միսակյան

ПРОТОКОЛ N 4

Оценочное заседание комиссии по процедуре закупки запросе котировок с кодом "ABH-GHASHDzB-23/43" с целью приобретения строительных работ для нужд общины Абовян

г. Абовян

28/09/2023г.
время заседания 12:00

Участвовали

Председатель комиссии' А. Чобанян
Члены комиссии' С. Читчян, Л. Исаакян, Г. Хачатрян, Л. Шараджян
Секретарь комиссии' Г. Мисакян

Заказчик: муниципалитет Абовяна, который находится в Котайкском марзе РА, г. Абовян, площадь Барекамутян 1, ниже представляет краткая информация об процедуры запросе котировок по коду "ABH-GHASHDzB-23/43".

Обоснований, указанных в подпункте 25 пункта 32 приказа, утвержденного пунктом 1 постановления Правительства РА № 526-Н от 4 мая 2017 года, не получено.

Запросы и ответы на заявки не зарегистрированы.

Никаких изменений в приглашение внесено не было, и никакие другие запросы или ответы не были зарегистрированы.

1. О процедуре запросе котировок с кодом «ABH-GHASHDzB-23/43» (А. Чобанян)

Тендерные предложения были вскрыты через веб-сайт www.arteps.am, систему электронных закупок (далее – Система) 13 Сентября 2023 года в 16:00.

Принято решение' за-5, против-0:

2. Об участниках, подавших заявки на закупку с кодом "ABH-GHASHDzB-23/43" (А. Чобанян)

Принять к сведению, что следующие участники подали заявки в указанный срок.

Участники, подавшие заявки		
П/Н	Наименование	Адрес электронной почты
1	ООО "АРСУС ШИН"	hayrapetyan78@mail.ru
2	ООО "Даварт"	davart2016@yandex.ru

Принято решение' за-5, против-0:

**3. Данные о заявках, поданных участниками
(А. Чобанян)**

3.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения.

драмов РА

П/Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориентировочная цена
Лот 1' Капитальные ремонтные работы подъезда секции 4-го и 2-го зданий Сараланджского района города Абовян, община Абовян					
1	ООО "АРСУС ШИН"	12 000 000	2 400 000	14 400 000	14 495 260
Лот 2' Работы по установке светофоров на пересечении улиц Атиси и улиц Россия, С. Мнацаканян в городе Абовян, муниципалитет Абовян					
1	ООО "Даварт"	7 834 235	1 566 847	9 401 082	14 885 520
Лот 3' Дренажные работы проезжей части 1-го тупика 5-й улицы села Катнахпюр общины Абовян					
1	ООО "АРСУС ШИН"	2 250 000	450 000	2 700 000	2 719 970

3.2 В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.

*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт

www.arteps.am.

Принято решение' за-5, против-0:

**4. О наличии обязательных и необязательных документов, требуемых в открытых заявках, и их соответствии установленным требованиям
(А. Чобанян)**

4.1 Принять к сведению, что заявка представленным участникам, содержат все /обязательные/ документы, требуемые приглашением, и соответствуют требованиям, установленным приглашением, за исключением:

а) В заявке на участие в процедуре /приложение N 1/ и ценовом предложении /приложение 2, поданных ООО «АРСУС ШИН», отсутствует электронная подпись, в договоре субподряда четко не описаны обязательства сторон, соответствующие лицензии отсутствуют, а также отсутствует смета.

б) Заявка, поданная ООО «ДАВАРТ», не имеет соответствующих лицензий.

4.2 На основании изложенного комиссия приняла решение остановить заседания и предложила ООО «АРСУС ШИН» и ООО «ДАВАРТ» исправить зафиксированные несоответствия в течение одного рабочего дня /включая 25.09.2023/.

4.3 Принять к сведению, что ООО «АРСУС ШИН» и ООО «ДАВАРТ» устранили зафиксированные несоответствия в течение одного рабочего дня /включая 25.09.2023/.

Имена участников	Оценка
Лот 1' Капитальные ремонтные работы подъезда секции 4-го и 2-го зданий Сараланджского района города Абовян, община Абовян	
ООО "АРСУС ШИН"	положительный
Лот 2' Работы по установке светофоров на пересечении улиц Атиси и улиц Россия, С. Мнацаканян в городе Абовян, муниципалитет Абовян	
ООО "Даварт"	положительный
Лот 3' Дренажные работы проезжей части 1-го тупика 5-й улицы села Катнахпюр общины Абовян	
ООО "АРСУС ШИН"	положительный

Принято решение' за-5, против-0:

5. Об избранном участнике процедуры закупки и принятии решения о заключении договора







(А. Чобанян)

5.1 По решению оценочной комиссии с кодом «ABH-GHAsHDzB-23/43», для NN 1, 3 лотов ООО "АРСУС ШИН" а N 2 лотов ООО "Даварт" признаны избранными участниками закупочной процедуры.

5.2 Период ожидания в соответствии с требованием Закона РА «О закупках» не определен.

5.3 Утвердить текст заявления о принятии решения о заключении договора.

Принято решение' за-5, против-0:

Председатель комиссии		✓ А. Чобанян
Члены комиссии		С. Читчян
		Л. Исаакян
		Г. Хачатрян
		Л. Шараджян
Секретарь комиссии		Г. Мисакян