







## ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՔԱՎԱՁՈՐԻՑ ԴԵՊՐՈՒ ՕԹԵԱՆ ՏԱՆՈՂ ԱԿՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՊԿ0+00-ՊԿ13+00 ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ «ՀՀԱՄ-ԳՀԾՁԲ-24/42» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՄԱՆ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՆԻՍՏԻ

ք.Աշտարակ

09-11 Հուլիս 2024թ.

Մասնակցում էին՝

Անունը, ազգանունը	պաշտոնը	ստորագրություն
հանձնաժողովի նախագահ Ն.Գալստյան	ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության պետ /հանձնաժողովի նախագահ ԳՊ /ԳԱՊ/	
անդամներ՝		
Կ.Բեգանյան	-«ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմի» ֆինանսական վարչության գլխավոր մասնագետ /ԳՊ /ԲԱ/	
Մ.Եղիզարյան	-«ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմի» քաղաքաշինության, հողաշինության և ենթակառուցվածքների կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետ /ԳՊ/ԲԱ/	
Ա.Մովսիսյան	-«ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմի» ֆինանսական վարչության գլխավոր մասնագետ /ԳՊ /ԳԱ/	
Լ.Սահակյան	-«ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմի» քաղաքաշինության, հողաշինության և ենթակառուցվածքների կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետ /ԳՊ/ԳԱ/	
Տ.Տոնոյան	ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության գլխավոր մասնագետ /գնումների համակարգող, գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար/	

### 1. Հայտերի բացման մասին

1.1 Ընդունելի գիտություն, որ.

1.2 ՀՀԱՄ-ԳՀԾՁԲ-24/42 ծածկագրով հայտերը բացվել են <https://armeps.am> կայքում՝ սույն թվականի հուլիսի 09-ին ժամը 11:00-ին:

( \_\_\_\_\_ )

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

### 2. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումները (անունները) և գտնվելու վայրերի հասցեների մասին

Հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները՝

	Անվանում	Հասցե, հեռախոսահամար	Էլ. հասցե
1	<<Միկան>> ՍՊԸ	ՀՀ Շիրակի մարզ, ք.Գյումրի,	Mikkar89@mail.ru

2	<<ԼԻՎԱԼ ՔՈՆԹՐՈԼ>> ՍՊԸ	ՀՀ Շիրակի մարզ, գ.Ախուրյան, Հ.Շահբազյան 10 տուն, 098 410-271	livalcontrol@mail.ru
3	<<Ճաննախագիծ ինստիտուտ>> ՍՊԸ	Ք.Երևան, Աճառյան 54բ, 010 62-71-10	lildorproject@mail.ru lil.poghosyan17@gmail.com

(\_\_\_\_\_)

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

### 3. Տվյալներ բացված (յուրաքանչյուր) հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին, սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմած լինելու մասին

<<ԼԻՎԱԼ ՔՈՆԹՐՈԼ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում ներառված փաստաթղթերը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված չեն :Ուստի գնահատող հանձնաժողովը որոշեց հայտերի բացման և գնահատման նիստը 1 աշխատանքային օրով կասեցնել և հնարավորություն տալ մասնակցին ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 526-Ն որոշման 1 հավելվածի 41-րդ մասի համաձայն 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունը:

Մասնակիցը օրենքով սահմանված ժամկետում շտկել է անհամապատասխանությունը և հետևաբար ներկայացված հայտը գնահատող հանձնաժողովի կողմից համարվել է ընդունելի:

(\_\_\_\_\_)

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

### 4. Տեղեկություններ չափաբաժինների նախահաշվային գների և մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների վերաբերյալ

4.1 Մասնակցների կողմից բավարար գնահատված հայտով ներկայացվել է հետևյալ գնային առաջարկը առանց ԱԱՀ:

Զ/բ համարը	Չափաբաժնի անվանումը	Մասնակցի գրառեցրած տեղերը	Մասնակցի անվանումը /ներկայացված հայտեր/	Նախահաշվային /պլանավորված (կանխատեսվող) գնման ընդհանուր գին/	Գնային առաջարկ		
					Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր Գին
1	Կաքավածորից դեպի Օթևան փանող ավրոճանապարհի 740+00-7413+00 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	1	<<Միկան>> ՍՊԸ	3 203 772	1 500 000	0	1 500 000
		2	<<ԼԻՎԱԼ ՔՈՆԹՐՈԼ>> ՍՊԸ		1 601 250	320 250	1 921 500
		3	<<Ճաննախագիծ ինստիտուտ>> ՍՊԸ		2 500 000	500 000	3 000 000

(\_\_\_\_\_)

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

### 5. Ընտրված և այդպիսիք չճանաչված մասնակիցները՝

Զ/Ը	Չափաբաժնի անվանումը	Ընտրված	Այդպիսին չճանաչված
-----	---------------------	---------	--------------------

1	Կաքավածորից դեպի Օթևան փանող ավտոճանապարհի ՊԿ0+00-ՊԿ13+00 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի փոխնիկական հսկողության ծառայություններ	<<Միկան>> ՍՊԸ	<<ԼԻՎԱԼ ՔՈՆԹՐՈԼ>> ՍՊԸ <<Ճաննախագիծ ինստիտուտ>> ՍՊԸ
---	---	---------------	---

**6. Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց՝**

- 6.1 Ընտրված մասնակից ճանաչել՝ <<ԻՆՇԵՆԵՐԻՆԳ>> ՍՊԸ -ին:
- 6.2 Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության փեքսը /հայերեն, ռուսերեն/:
- 6.3 Հաստատել պայմանագրի նախագծի փեքսը:
- 6.4 <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն, անգործության ժամկետ է սահմանվում սույն հայտարարության հրապարակման հաջորդ օրվանից 10 օրացուցային օրն ընկած ժամանակահատվածը /12.07.2024-21.07.2024/:
- 6.5 Պայմանագիր կնքելու նպատակով ընթացակարգի ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով ծանուցել: <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի համաձայն, կնքել պայմանագիրը:

( \_\_\_\_\_ )  
Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:


Այսքանով նիստն ավարտվեց: /Հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը բաղկացած է 3 էջից/:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

  
Ստորագրություն


Ն.Գալստյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

  
Ստորագրություն

Տ.Տոնոյան


Հանձնաժողովի անդամներ՝

  
Ստորագրություն

Լ.Սահակյան

  
Ստորագրություն

Ա.Մովսիսյան

  
Ստորագրություն

Կ.Բեգանյան

 Վ. Բեգանյան