

Գնման առաքելայի									
Հ/հ	անվանումը	չափման միավորը	քանակը		նախնաշխարհի գներ		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	ՀՀ դրամ	ընդհանուր			
1	<<Եղվարդի թիվ 2 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգում	դրամ	1	1	17 135 990	17 135 990	<<Եղվարդի թիվ 2 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի բակի հիմնանորոգում	<<Եղվարդի թիվ 2 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի բակի հիմնանորոգում	
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը									
Բաժին 01			Խումբ 1	Դաս 1	Օրագիր 51	Ընթացիկ X	Արտաքին	Այլ	
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման									
2020 թվականի օգոստոսի 10-ը									
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը			1						
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը									
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը			1	Պարզաբանման					
Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գին									
ՀՀ դրամ									
Հին առանց ԱԱՀ			Գին առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Հրահանուր		
առկա ֆինանսական միջոցներով			ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	ընդհանուր	
2ախարաժին 1			13 680 000		3 420 000		17 100 000		17 100 000
1			<<Սերժին>> ՍԴԸ		13 680 000		3 420 000		17 100 000
Այլ տեղեկություններ									
Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով									
Տվյալներ մեծված հայտերի մասին									
Գնահատման աղբյուրները (բավարար կամ անբավարար)									
Ստանդարտի անվանումը			Մասնագիտական գործու-նետարված համապատասխանություն	Մասնագիտական փորձա-նություն	Ֆինանսա-կան միջոցներ	Տեխնիկա-կան միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնալիս առաջարկ	
Չարժեքի կազմակերպության համապատասխանությունը			Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առաքելայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	
Այլ տեղեկություններ									

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը		2020թվականի օգոստոսի 19-ին	
Անգործության ժամկետ		Անգործության ժամկետի սկիզբ	
Անգործության ժամկետ		Անգործությունը կիրառելի չէ	
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը		2020 թվականի օգոստոսի 20-ին	
Զավարճման 1		2020 թվականի սեպտեմբերի 3	
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը		2020 թվականի սեպտեմբերի 7	
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը			

Ձ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնամակետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	Հնդիանուր
1	<<Սեթշին>> ՍՊԸ	<<ԿՄԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/11-2>>	07.09.2020թ.	Պայմանագիր կնքելուց հետո 60 օրացույցային օր	-	17 100 000	17 100 000

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն			
Ձ/հ	Հասցե, հեռախոս	Էլ-փոստ	Բանկային հաշիվը
1	<<Սեթշին>> ՍՊԸ	թ.երևան, Հասարակության 9/3	11815000644300
		setshin2020@mail.ru	ՀՀՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան) 05017429

Այլ տեղեկություններ

Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	Իրականացվել են <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ

Մույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող	
Անուն, Ազգանուն	Էլ. փոստի հասցեն
Վահագն Վիրաբյան	vahagnvirabyan@mail.ru

Պատվիրատու՝ Եղվարդի համայնքապետարան