

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 3

Աբովյան համայնքի 2024 թվականի կարիքների համար փողոցային լուսավորության համակարգերի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲԿ ԲՄԽԾՁԲ-24/40» ծածկագրով բաց մրցույթով կազմակերպված գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի

ք. Աբովյան

26/04/2024թ.

Ժամը 16:00

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ա. Չոբանյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Ս. Չիլոյան, Լ. Իսահակյան, Գ. Խաչատրյան, Լ. Շառաջյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Տ. Չոհրաբյան

**1. Տվյալներ մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկի մասին
(Ա. Չոբանյան)**

1.1 Ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխադրված շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշվային գին
Չափաբաժին 1. Աբովյան համայնքի Արամուս գյուղի Երիտասարդական թաղամասի 1-ի փողոցի և Անկախության թաղամասի 7-րդ փողոցի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություն					
1	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	80 000		80 000	164 050
Չափաբաժին 2. Աբովյան համայնքի Առինջ գյուղի Ա թաղամաս 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ փողոցների և Բ թաղամաս 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 7-րդ փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություն					
1	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	250 000		250 000	558 230
2	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	500 000		500 000	
Չափաբաժին 3. Աբովյան համայնքի Բալահովիտ գյուղի 9-րդ փողոցի, Ծաղկունք թաղամասի 3-րդ, 4-րդ (մասնակի) և 5-րդ (մասնակի) փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություն					
1	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	90 000		90 000	187 500

Չափաբաժին 4. Աբովյան համայնքի Մայակովսկի բնակավայրի 12-րդ փողոցի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություն

1	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	90 000		90 000	129 270
---	----------------------------	--------	--	--------	---------

Չափաբաժին 5. Աբովյան համայնքի Գեղաշեն գյուղի 3-րդ փողոցի, 3-րդ թաղամասի 2-րդ և 3-րդ փողոցների, 2-րդ թաղամասի 1-ին փողոցի 2-րդ նրբանցքի և 2-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցքի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություն

1	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	120 000		120 000	273 220
---	----------------------------	---------	--	---------	---------

Չափաբաժին 6. Աբովյան համայնքի Կաթնաղբյուր գյուղի 5-րդ փողոց 1-ին նրբանցքի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություն

1	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	30 000		30 000	30 460
---	----------------------------	--------	--	--------	--------

Չափաբաժին 7. Աբովյան համայնքի Վերին Պարզի գյուղի Նորավան թաղամասի 2-րդ փողոցի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություն

1	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	80 000		80 000	100 400
---	----------------------------	--------	--	--------	---------

Չափաբաժին 8. Աբովյան համայնքի Պարզի գյուղի Նոր գերեզմանոցի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություն

1	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	38 000		38 000	38 950
---	----------------------------	--------	--	--------	--------

1.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:

*Առաջարկված գինը մասնակիցների կողմից www.armeps.am կայքի միջոցով ներկայացված գինն է:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

**2. Բացված հայտում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին
(Ա. Չոբանյան)**







2.1 Ընդունելի գիտություն, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր /պարտադիր և ոչ պարտադիր/ փաստաթղթերը և դրանք

համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին բացառությամբ.

«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված չէ հավելված 3-ը, առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատված գրավոր համաձայնությունները՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները:

2.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /ներառյալ 29.04.2024թ./ շրկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Ա. Չոբանյան
Անդամներ՝		Ս. Չիրյան
		Լ. Իսահակյան
		Գ. Խաչատրյան
		Լ. Շառաջյան
Համակարգող		Տ. Չոհրաբյան

ПРОТОКОЛ N 3

Оценочное заседание оценочной комиссии по процедуре закупки организовано открытым конкурсом с кодом "ABH-BMKhTzDzB-24/40" с целью получения консультационных услуг по техническому надзору за строительство систем уличного освещения для нужд общины Абовян в 2024 году для нужд общины Абовян

г. Абовян

26/04/2024г.

время заседания

16:00

Участвовали

Председатель комиссии' А. Чобанян

Члены комиссии' С. Читчян, Л. Исаакян, Г. Хачатрян, Л. Шараджян

Секретарь комиссии' Т. Зограбян

1. Данные о заявках, поданных участниками

(А. Чобанян)

1.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения.

драмов Р/д

П/Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориентировочная цена
Лот 1. Консультационные услуги по техническому надзору за строительством системы освещения 1-й улицы Молодёжного квартала села Арамус и 7-й улицы района Независимости					
1	ООО «Гегаркуник Наури»	80 000		80 000	164 050
Лот 2. Консультационные услуги по техническому надзору за строительством системы освещения 4, 5 и 6 улиц села Ариндж, 4, 5 и 6 улиц, 3, 4, 5 и 7 улиц района В					
1	ООО «Гегаркуник Наури»	250 000		250 000	558 230
4	ООО «ГРИТИГ»	500 000		500 000	
Лот 3. Консультационные услуги по техническому надзору за строительством системы освещения 9-й улицы села Балаовит, 3-й, 4-й (частичной) и 5-й (частичной) улиц Цахкункского района					

1	ООО «Гегаркуник Наури»	90 000		90 000	187 500
Лот 4. Консультационные услуги по техническому надзору за строительство системы освещения 12-й улицы поселка Маяковского					
1	ООО «Гегаркуник Наури»	90 000		90 000	129 270
Лот 5. Консультационные услуги по техническому надзору за строительство системы освещения 3-й улицы села Гегашен, 2-й и 3-й улиц 3-го района, 2-го переулка 1-й улицы 2-го района и 2-го переулка. 2-й улицы					
1	ООО «Гегаркуник Наури»	120 000		120 000	273 220
Лот 6. Консультационные услуги по техническому надзору за на строительство системы освещения 1-го переулка 5-й улицы села Катнахбюр					
1	ООО «Гегаркуник Наури»	30 000		30 000	30 460
Лот 7. Консультационные услуги по техническому надзору за строительство системы освещения 2-й улицы Нораванского района села Верин Птгни					
1	ООО «Гегаркуник Наури»	80 000		80 000	100 400
Лот 8. Консультационные услуги по техническому надзору за строительство системы освещения Нового кладбища села Птгни					
1	ООО «Гегаркуник Наури»	38 000		38 000	38 950

1.2 В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.

*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт www.arters.am.

Принято решение' за-5, против-0:







**2.0 наличии обязательных и необязательных документов, требуемых в открытых заявках, и их соответствии установленным требованиям
(А. Чобанян)**

2.1 Принять к сведению, что электронные заявки, представленные участниками, содержат все /обязательные/ документы, требуемые приглашением, и соответствуют требованиям, установленным приглашением за исключением.

ООО «ГРИТИГ» не представило Приложение 3, письменные согласия специалистов, входящих в состав назначенного состава, на их участие в выполняемых работах, а также копии паспортов специалистов и квалификационных документов (диплом, свидетельство, свидетельство), и т.д.).

2.2 На основании изложенного комиссия приняла решение о приостановлении заседания предложила исправить зафиксированные неточности в течение одного рабочего дня /в том числе до 29.04.2024/.

Принято решение за-5, против-0:

Председатель комиссии		А. Чобанян
Члены комиссии		С. Читчян
		Л. Исаакян
		Г. Хачатрян
		Л. Шараджян
Секретарь комиссии		Т. Зограбян