

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 4

Արժույթի համայնքի 2026 թվականի կարիքների համար գազաֆիկացման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարկական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ԲՄԽԾՁԲ-26/48» ծածկագրով բաց մրցույթով կազմակերված գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի

ք. Արժույթ

28/04/2026թ.

Ժամը 14:30

Մասնակցում էին՝

Գնահատող հանձնաժողովի՝

Նախագահ՝ Ա. Չոբանյան (ԳՊ/ԳԱՊ)

Անդամներ՝ Լ. Իսահակյան (ԳՊ/ԲԱ), Լ. Շառաջյան (ԳՊ/ԳԱ), Ա. Առուշանյան (ԳՊ/ԳԱ), Կ. Փարսյան (ԳՊ/ԲԱ)

Քարտուղար՝ Տ. Զոհրաբյան (ԳՊ/ՄՀմ)

1. Տվյալներ մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին (Ա. Չոբանյան)

1.1 Ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

<< դրամ

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշվային գին
Չափաբաժին 1. Արժույթի համայնքի Արժույթի քաղաքի 8-րդ միկրոշրջան 2-րդ թաղամասի, 6-րդ միկրոշրջանի Արցախի փողոցի հարակից թվով շուրջ 50 բնակելի տների, Հաղրութ թաղամաս /5-րդ միկրոշրջան/ 4-րդ փողոցի գազաֆիկացման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարկական ծառայություններ					
1	«Արտակ Մարտիրոսյան» ԱԶ	190 000	-	190 000	657 000
2	«Կայուն Ջարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»	547 500	109 500	657 000	
3	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	600 000	-	600 000	
Չափաբաժին 2. Արժույթի համայնքի Մայակովսկի բնակավայրի 12-րդ փողոցի մնացած մաս, 15-րդ փողոցի փակուղիներ, 13-րդ փողոցի մնացած մաս գազաֆիկացման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարկական ծառայություններ					
1	«Արտակ Մարտիրոսյան» ԱԶ	250 000	-	250 000	926 000
2	«Կայուն Ջարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»	770 000	154 000	924 000	

3	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	900 000	-	900 000	
---	--------------	---------	---	---------	--

1.2 *Առաջարկված գինը մասնակցի կողմից www.armeps.am կայքի միջոցով ներկայացված գինն է:

Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

2. Բացված հայտերում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանք համապատասխանության մասին (Ա. Չոբանյան)

2.1 Ընդունելի գիտություն, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին, բացառությամբ.

ա) «Արտակ Մարտիրոսյան» ԱԶ-ի կողմից ներկայացված չէ հրավերով սահմանված մասնագետի հաստատված գրավոր համաձայնությունը հաստատված էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ փյուլ անձի կողմից՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին:

բ) «ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված չէ հրավերում նշված լիցենզիայի ներդիրը, մասնագետի դիպլոմը, անձը հաստատող փաստաթուղթը, հավաստագիրը, մասնագետի հաստատված գրավոր համաձայնությունը հաստատված էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ փյուլ անձի կողմից՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին:

գ) «Կայուն Զարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»-ի կողմից ներկայացված իրական շահառուների վերաբերյալ կայքէջի հղումը ակտիվ չէ, ներկայացված չէ մասնագետի հավաստագիրը, նմանափայ պայմանագրի պատշաճ ձևով իրականացրած լինելը հավաստող փաստաթղթերը առկա չեն, մասնագետի հաստատված գրավոր համաձայնությունը հաստատված էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ փյուլ անձի կողմից՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին:

2.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել «Արտակ Մարտիրոսյան» ԱԶ-ին, «ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ-ին և «Կայուն Զարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»-ին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /ներառյալ 28.04.2026թ./ շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

2.3 Ընդունելի գիտություն, որ «Արտակ Մարտիրոսյան» ԱԶ-ն, «ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ-ն և «Կայուն Զարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»-ը օրենքով սահմանված ժամկետում /ներառյալ 28.04.2026թ./ շտկել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Մասնակցի անվանումը	Հայրի գնահատականը
Չափաբաժին 1. Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքի 8-րդ միկրոշրջան 2-րդ թաղամասի, 6-րդ միկրոշրջանի Արցախի փողոցի հարակից թվով շուրջ 50 բնակելի տների, Հաղորթ թաղամաս /5-րդ միկրոշրջան/ 4-րդ փողոցի գազաֆիկացման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարկական ծառայություններ	
«Արտակ Մարտիրոսյան» ԱԶ	Բավարար
«Կայուն Զարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»	Բավարար
«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	Բավարար
Չափաբաժին 2. Աբովյան համայնքի Մայակովսկի բնակավայրի 12-րդ փողոցի մնացած մաս, 15-րդ փողոցի փակուղիներ, 13-րդ փողոցի մնացած մաս գազաֆիկացման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարկական ծառայություններ	
«Արտակ Մարտիրոսյան» ԱԶ	Բավարար
«Կայուն Զարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ»	Բավարար
«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	Բավարար

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:







**3. Գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցի և պայմանագիր կնքելու որոշում ընդունելու մասին
(Ա. Չոբանյան)**

3.1 Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ «ԱԲՀ-ԲՄԽԾՁԲ-26/48» ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցից ճանաչել N 1, 2 չափաբաժինների համար «Արտակ Մարտիրոսյան» ԱԶ-ին:

3.2 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ բաժնի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանվում է 10 օրացուցային օր:

3.3 Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի դրույթներով՝ անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը ծանուցել ընտրված մասնակցին՝ ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Ա. Չոբանյան
Անդամներ՝		Լ. Իսահակյան
		Լ. Շառաջյան
		Ա. Առուշանյան
		Կ. Փարսյան
Համակարգող		Տ. Զոհրաբյան

ПРОТОКОЛ N 4

Оценочное заседание комиссии по процедуре закупки организовано открытым конкурсом с кодом "АВН-ВМКhTsDzB-26/48" с целью приобретение консультационных услуг по техническому надзору за реализацией работ по газификации для нужд общины Абовян к 2026 году

г. Абовян

28/04/2026г.

время засидания 14:30

Участвовали

Председатель комиссии' А. Чобанян

Члены комиссии' Л. Исаакян, Л. Шараджян, А. Арушанян, К. Парсян

Секретарь комиссии' Т. Зограбян

**1. Данные о заявках, поданных участниками
(А. Чобанян)**

1.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения.

драмов РА

П/ Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориентировочн ая цена
Лот 1. Приобретение услуги по техническому надзору и консультированию при выполнении работ по газификации примерно 50 жилых домов, расположенных рядом с улицей Арцах в 8-м микрорайоне города Абовян, общине Абовян, Хадрутском районе /5-м микрорайоне/4-й улице					
1	ИП «Артак Мартиросян»	190 000	-	190 000	657 000
2	«Инвестиционный фонд устойчивого развития»	547 500	109 500	657 000	
3	ООО «ГРИТИГ»	600 000	-	600 000	
Лот 2. Консультационные услуги по техническому надзору и консультированию при выполнении работ по газификации на оставшейся части 12-й улицы, тупиках 15-й улицы и оставшейся части 13-й улицы в поселке Маяковский общины Абовян					
1	ИП «Артак Мартиросян»	250 000	-	250 000	926 000
2	«Инвестиционный фонд устойчивого развития»	770 000	154 000	924 000	
3	ООО «ГРИТИГ»	900 000	-	900 000	

1.2 В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.

*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт www.armeps.am. Арифметических неточностей в ценовых предложениях, представленных участниками, нет.

Принято решение' за-5, против-0:

2. О наличии обязательных и необязательных документов, требуемых в открытых заявках, и их соответствии установленным требованиям

(А. Чобанян)

2.1 Принять к сведению, что заявки представленном участниками содержат все /обязательные/ документы, требуемые приглашением, и соответствуют требованиям за исключением.

а) Индивидуальным предпринимателем «Артак Мартиросян» не представлено письменное согласие специалиста, предусмотренное приглашением, заверенное электронной цифровой подписью данного лица, о его участии в предстоящих работах..

б) Обществом с ограниченной ответственностью «ГРИТИГ» не представлены приложение к лицензии, указанной в приглашении, диплом специалиста, документ, удостоверяющий личность, сертификат, а также письменное согласие специалиста, заверенное электронной цифровой подписью данного лица, о его участии в предстоящих работах.

в) Ссылка на веб-сайт с информацией о бенефициарных владельцах, представленная «Инвестиционным фондом устойчивого развития», не активна; не представлен сертификат специалиста; отсутствуют документы, подтверждающие надлежащее выполнение аналогичного договора; отсутствует письменное согласие специалиста, заверенное электронной цифровой подписью данного лица, о его участии в предстоящих работах.

2.2 На основании изложенного комиссия приняла решение приостановить заседание и предложить консорциумом «Артак Мартиросян», ООО «ГРИТИГ» и «Инвестиционным фондом устойчивого развития» в течение одного рабочего дня /в том числе до /28.04.2026/ исправить зафиксированные несоответствия.

2.3 Принять к сведению, что консорциумом «Артак Мартиросян», ООО «ГРИТИГ» и «Инвестиционным фондом устойчивого развития» устранили зафиксированные несоответствия в течение одного рабочего дня /включая 28.04.2026/.

Принято решение' за-5, против-0:

Имена участников	Оценка
Лот 1. Приобретение услуги по техническому надзору и консультированию при выполнении работ по газификации примерно 50 жилых домов, расположенных рядом с улицей Арцах в 8-м микрорайоне города Абовян, общине Абовян, Хадрутском районе /5-м микрорайоне/4-й улице	
ИП «Артак Мартиросян»	положительный
«Инвестиционный фонд устойчивого развития»	положительный







ООО «ГРИТИГ»	положительный
Лот 2. Консультационные услуги по техническому надзору и консультированию при выполнении работ по газификации на оставшейся части 12-й улицы, тупиках 15-й улицы и оставшейся части 13-й улицы в поселке Маяковский общины Абовян	
ИП «Артак Мартиросян»	положительный
«Инвестиционный фонд устойчивого развития»	положительный
ООО «ГРИТИГ»	положительный

Принято решение` за-5, против-0:

**2. Об избранном участнике процедуры закупки и принятии решения о заключении договора
(А. Чобанян)**

- 3.1 По решению оценочной комиссии по процедуре закупки с кодом «АВН-ВМKhTsDzB-26/48» признать выбранным участником по лотам № 1, 2 ИП «Артак Мартиросян»..
- 3.2 Период ожидания в соответствии с требованием Закона РА «О закупках» составляет из 10 календарных дней.
- 3.3 Руководствуясь положениями статьи 36 Закона РА "О закупках", уведомить выбранного участника на четвертый рабочий день после истечения срока бездействия, представив предложение контракта и проект контракта.

Принято решение` за-5, против-0:

Председатель комиссии		А. Чобанян
Члены комиссии		Л. Исаакян
		Л. Шараджян
		А. Арушанян
		К. Парсян
Секретарь комиссии		Т. Зограбян