ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին
[bookmark: _GoBack]ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է  «Ջրամատակարարման համակարգերի քլորացման աշխատանքների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՍՄ-ՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2026թ. հունվարի 22-ին կնքված N ՍՄ-ՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/01 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնիհամարը
	անվանումը
	չափ-մանմիա-վորը
	քանակը
	Նախահաշվային գինը
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկաֆինանսականմիջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	«Ջրամատակարարման համակարգերի քլորացման աշխատանքների» ձեռքբերում
	դրամ
	1
	1
	10 000 000 
	10 000 000
	Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ տեղեկություններ և պահանջներ
1. 1.Գուդեմնիս բնակավայրը  Մ2 մայրուղուց գտնվում է 6.5կմ հեռավորության վրա ,բծմ՝1400 մ,2.Ալվանք ՝ 13 կմ ,բծմ՝ 560 մ,3.Շվանիձոր ՝ 14 կմ ,բծմ՝ 640մ , 4.Վահրավար՝4կմ, բծմ՝ 1260մ,5.Լեհվազ՝ 0.4 կմ ,բծմ՝ 950մ, 6. Թխկուտ՝0.5կմ, բծմ՝ 1200մ, 7. Լիճք՝ 2կմ, բծմ՝ 1750 մ, 8. Տաշտուն՝ 4կմ, բծմ՝ 2000 մ 9.Կուրիս՝ 8.5, ,բծմ՝ 1380մ:
2. քլորացումը պետք է կատարվի 1լ ջրին 0.3-0.5 մգ/լ քլոր հարաբերակցությամբ 
3.քլորացումը պետք է իրականացնել կալցիումի հիպոքլորիդի միջոցով ՝ դրա համար նախատեսված հատուկ կավե պարկուճներով:
4.քլորացման աշխատանքների կատարման համապատասխանությունը ըւնդունված ստանդարտներին  պետք է հաստատվի  պարբերաբար  կատարվող լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքների միջոցով;
5.կատարողը պետք է իրականացնի  նշված բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի քլորացման աշխատանքները օրվա կարգավորիչ ջրամբարներում կատարելու համար սեփական տրանսպորատային միջոցով
6.մասնակիցը պետք է ունենա նմանատիպ աշխատանքների փորձ առնվազն վերջին երկու տարվա ընթացքում և որպես հավաստում Պատվիրատուին պետք է ներկայացնի նմանատիպ պայմանագրի կատարման փաստը հավաստող փաստաթղթեր (ընդունման-հանձնման արձանագրություններ,ակտեր,հաշիվ-ապրանքագրեր կամ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ փաստաթղթեր) :
7.մասնակիցը պետք է ունենա ԱԻՆ «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-իկողմից տրվող համապատասխան որակավորում-թույլտվություն և որպես հավաստում հայտով պետք է ներկայացնի  ՊՈԱԿ-ի կողմից տրված վկայականի բնօրինակից արտատպված տարբերակը:
Աշխատանքների կատարման վերահսկողությունն իրականացվելու է նշված բնակավայրերի վարչական ղեկավարների կողմից:
Քլորացման աշխատանքների կազմակերպումը և կատարումը պետք է իրականացվի համապատասխան Առողջապահության նախարարի 25/12/2002թ. N 876  և ՀՀ կառավարությանն առընթեր  Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի 17/04//2003 թ N047-N հրամանների  :***

	Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ տեղեկություններ և պահանջներ
1. 1.Գուդեմնիս բնակավայրը  Մ2 մայրուղուց գտնվում է 6.5կմ հեռավորության վրա ,բծմ՝1400 մ,2.Ալվանք ՝ 13 կմ ,բծմ՝ 560 մ,3.Շվանիձոր ՝ 14 կմ ,բծմ՝ 640մ , 4.Վահրավար՝4կմ, բծմ՝ 1260մ,5.Լեհվազ՝ 0.4 կմ ,բծմ՝ 950մ, 6. Թխկուտ՝0.5կմ, բծմ՝ 1200մ, 7. Լիճք՝ 2կմ, բծմ՝ 1750 մ, 8. Տաշտուն՝ 4կմ, բծմ՝ 2000 մ, 9.Կուրիս՝ 8.5, ,բծմ՝ 1380մ:

2. քլորացումը պետք է կատարվի 1լ ջրին 0.3-0.5 մգ/լ քլոր հարաբերակցությամբ 
3.քլորացումը պետք է իրականացնել կալցիումի հիպոքլորիդի միջոցով ՝ դրա համար նախատեսված հատուկ կավե պարկուճներով:
4.քլորացման աշխատանքների կատարման համապատասխանությունը ըւնդունված ստանդարտներին  պետք է հաստատվի  պարբերաբար  կատարվող լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքների միջոցով;
5.կատարողը պետք է իրականացնի  նշված բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի քլորացման աշխատանքները օրվա կարգավորիչ ջրամբարներում կատարելու համար սեփական տրանսպորատային միջոցով
6.մասնակիցը պետք է ունենա նմանատիպ աշխատանքների փորձ առնվազն վերջին երկու տարվա ընթացքում և որպես հավաստում Պատվիրատուին պետք է ներկայացնի նմանատիպ պայմանագրի կատարման փաստը հավաստող փաստաթղթեր (ընդունման-հանձնման արձանագրություններ,ակտեր,հաշիվ-ապրանքագրեր կամ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ փաստաթղթեր) :
7.մասնակիցը պետք է ունենա ԱԻՆ «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-իկողմից տրվող համապատասխան որակավորում-թույլտվություն և որպես հավաստում հայտով պետք է ներկայացնի  ՊՈԱԿ-ի կողմից տրված վկայականի բնօրինակից արտատպված տարբերակը:
Աշխատանքների կատարման վերահսկողությունն իրականացվելու է նշված բնակավայրերի վարչական ղեկավարների կողմից:
Քլորացման աշխատանքների կազմակերպումը և կատարումը պետք է իրականացվի համապատասխան Առողջապահության նախարարի 25/12/2002թ. N 876  և ՀՀ կառավարությանն առընթեր  Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի 17/04//2003 թ N047-N հրամանների  :***


	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	<<Գնումների մասին>> ՀՀօրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե
	Արտաբյուջե
	Այլ

	6
	3
	1
	51
	v
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	29.12.2025թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	Առկա ֆինանսականմիջոցներով
	ընդհանուր
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր

	Չափաբաժին 
	

	1
	Ա/Ձ Էդվարդ Սիմոնյան
	9 989 100
	9 989 100
	0
	0
	9 989 100
	9 989 100

	Այլտեղեկություններ
	Ծանոթություն` 


	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	Գինն  առանց ԱԱՀ
	Գինն առանց ԱԱՀ

	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	Առկա ֆինանսականմիջոցներով

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարարկաման բավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համապատասխանությունը
	Հրավերով պա-հանջվողփաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկածգնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կանգոր-ծունեութ-յանհամապատասխանությունպայմանագրովնախատեսվածգործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կանփոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսականմիջոցներ
	Տեխնի-կականմիջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յինռեսուրս-ներ
	Գնայինառաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլտեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի  որոշման ամսաթիվը
	05.01.2026թ.

	Անգործության ժամկետ
	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	-
	-

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը  15.01.2026թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	22.01.2026թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	22.01.2026թ.

	

	Չափա-բաժնիհամարը
	Ընտրվածմասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրիհամարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարիչափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	Ընդհանուր

	1
	Ա/Ձ Էդվարդ Սիմոնյան
	ՍՄ-ՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/01
	22.01.2026թ.
	31.12.2026թ.
	-
	9 989 100
	9 989 100

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկայինհաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրիհամարը և սերիան

	1
	Ա/Ձ Էդվարդ Սիմոնյան
	ՀՀ,Սյունիքի մարզ,ք.Կապան, Սպանդարյան փ.8,տն.10
+374 94499988
	edward.simonyan@mail.ru
	247490247464000
	78664826

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	www.armeps.am, www.procurement.am

	


	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլանհրաժեշտտեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստիհասցեն

	Շուշան Սարգսյան
	+37428643500
	shushansargsyanh@mail.ru



Պատվիրատու՝   ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքապետարան

