

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2
<<ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/85>> ծածկագրով գնանշման հարցման
ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստի

ПРОТОКОЛ N 2
Комиссии по запросу котировок по коду << АММՀ-ԳՀԾՁԲ-25/85>>

ք. Մասիս

<<02>> սեպտեմբեր 2025թ.
ժամը 15⁰⁰-ին

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ս. Ամիրջանյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Վ. Նազարյան, Ա. Մինասյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Ա. Մելոյանը և Ա. Կոստանյանը բացակայում էին, քանի որ գտնվում էին

արձակուրդում

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ա. Միրզոյան

г. Масис

<<02>> сентябрь 2025г.
15⁰⁰

Участники.

Председатель комиссии С. Амирджанян

Члены комиссии В. Назарян, А. Минасян

Члены комиссии А. Мелоян и А. Костанян отсутствовали, так как находились в отпуске.

Секретарь комиссии А. Мирзоян

<<ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/85>> ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի
հայտերի բացման և գնահատման նիստի մասին

(Ս. Ամիրջանյան)

процедура оценки заявки по запросу котировок по коду << АММՀ-ԳՀԾՁԲ-25/85>>

(С. Амирджанян)

1. Ընդունելի գիտություն, որ

Գնման հայտերը բացվել են Armeps.am էլեկտրոնային համակարգի միջոցով 2025թ. սեպտեմբերի
01-ին, ժամը 10:00-ին:

<<ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/85>> ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հայտ է ներկայացրել
հետևյալ մասնակիցը.

1. Принято к сведению

Заявки на покупку были открыты через электронную систему Armeps.am в 2025 году, 01 сентября
в 10:00

Следующие участник подал заявку на участие в конкурсе под кодом <<ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/85>>.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը Имена участников	Հեռախոսահամար և էլ. հասցե Номер телефона и адрес электронной почты
1	«Արխինէքս» ՍՊԸ ООО «Архинэкс»	archineqs@mail.ru 099 55-98-55
2	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ ООО «Институт дорожных проектов»	lilit.poghosyan@dorproject.am 093 08 17 87
3	«Սուար» ՍՊԸ ООО «Суар»	suro4350@gmail.com 094 30 53 53
4	«Դրիմ Փրոջեկտ» ՍՊԸ ООО «Дрим Проджект»	dreamprojectllc20@gmail.com 098 88 85 64
5	«Բլուր Շին» ՍՊԸ ООО «Блур Шин»	blurshin@inbox.ru 098 92 00 97

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0

Принято решение: за -3, против – 0

2. Մասնակիցների կողմից ներկայացրած գնային առաջարկները և ներկայացված հայտերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին.

2. Ценовые предложения, поданные участниками, и соответствие поданных заявок требованиям приглашения:

Չափաբաժին 1. Մասիս համայնքի Հովտաշատ, Սիփանիկ և Սիս բնակավայրերի փողոցների նորոգման՝ ասֆալտապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ (նախահաշվային գին՝ 9 800 000 ՀՀ դրամ)։

Лот 1. Технический контроль качества работ по асфальтированию улиц в населенных пунктах Овташат, Сипаник и Сис общины Масис (Ориентировочная цена 9 800 000 драмов РА):

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը Имена участников	Ներկայացրած գնային առաջարկը առանց ԱԱՀ Представленное ценовое предложение без НДС	ԱԱՀ	Ներկայացրած գնային առաջարկը ԱԱՀ ներառյալ Представленное ценовое предложение включает НДС
1	«Արխինէքս» ՍՊԸ ООО «Архинэкс»	2 900 000	-	2 900 000
2	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ ООО «Институт дорожных проектов»	4 995 000	999 000	5 994 000
3	«Սուար» ՍՊԸ ООО «Суар»	3 822 000	-	3 822 000
4	«Դրիմ Փրոջեկտ» ՍՊԸ ООО «Дрим Проджект»	3 080 000	-	3 080 000
5	«Բլուր Շին» ՍՊԸ ООО «Блур Шин»	5 300 000	-	5 300 000

Չափաբաժին 2. Մասիս համայնքի Ռանչպար բնակավայրի 4-րդ փողոցի նորոգման՝ ասֆալտապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ (նախահաշվային գին՝ 1 800 000 ՀՀ դրամ)։

Лот 2. Технический контроль качества работ по асфальтированию 4-й улицы поселка Ранчпар общины Масис (Ориентировочная цена 9 800 000 драмов РА)։

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը Имена участников	Ներկայացրած գնային առաջարկը առանց ԱԱՀ Представленное ценовое предложение без НДС	ԱԱՀ	Ներկայացրած գնային առաջարկը ԱԱՀ ներառյալ Представленное ценовое предложение включает НДС
1	«Բլուր Շին» ՍՊԸ ООО «Блур Шин»	1 000 000	-	1 000 000
2	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ ООО «Институт дорожных проектов»	1 300 000	260 000	1 560 000
3	«Սուար» ՍՊԸ ООО «Суар»	702 000	-	702 000
4	«Դրիմ Փրոջեկտ» ՍՊԸ ООО «Дрим Проджект»	820 000	-	820 000

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0

Принято решение: за -3, против - 0

3. Փաստաթղթերի ուսումնասիրման արդյունքում հանձնաժողովը որոշեց.

3. По результатам рассмотрения документов комиссия приняла решение:

- 1-ին չափաբաժնի համար մասնակցներին գնահատել հետևյալ արդյունքներով.
- Для 1-ого лота участник был оценен со следующими результатами:

Մասնակցի անվանումը Имена участников	Աշխատանքային փորձ % Опыт работы	Որակավորման չափանիշներ % Квалификационные критерии	Գնային առաջարկ % ценовое предложение
«Արխինէքս» ՍՊԸ ООО "Архинэкс"	30 %	40 %	30 %
«Բլուր Շին» ՍՊԸ ООО «Блур Шин»	30 %	40 %	16.4 %
«Սուար» ՍՊԸ ООО "Суар"	30 %	40 %	22.76 %
«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ ООО "Институт дорожных проектов"	30 %	40 %	17.4 %
«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ ООО "ДРИМ ПРОДЖЕКТ"	30 %	40 %	28.2 %

- 1-ին չափաբաժնի մասով հաղթող (ընտրված) մասնակից ճանաչել «Արխինէքս» ՍՊԸ-ին։

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0։

- Признать победителем (выбанным) участником ООО " Архинэкс ".

Принято решение: за - 3, против - 0

➤ 2-րդ չափաբաժի համար մասնակցներին գնահատել հետևյալ արդյունքներով.

➤ Для 2-ого лота участник был оценен со следующими результатами:

Մասնակցի անվանումը Имена участников	Աշխատանքային փորձ % Опыт работы	Որակավորման չափանիշներ % Квалификационные критерии	Գնային առաջարկ % ценовое предложение
«Բլուր Շին» ՍՊԸ ООО «Блур Шин»	30 %	40 %	21 %
«Սուար» ՍՊԸ ООО "Суар"	30 %	40 %	30 %
«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ ООО "Институт дорожных проектов"	30 %	40 %	16.2 %
«ԴՐԻՄ ՓՐՈԶԵԿՏ» ՍՊԸ ООО "ДРИМ ПРОДЖЕКТ"	30 %	40 %	25.7 %

- 2-րդ չափաբաժնի մասով հաղթող (ընտրված) մասնակից ճանաչել «Սուար» ՍՊԸ-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

- Признать победителем (выбанным) участником ООО "Суар".

Принято решение: за - 3, против - 0

4. Հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին.

4.1 Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերում առկա էին անհամապատասխանություններ, որոնց շտկման համար տրվել էր մեկ աշխատանքային օր: Մասնակիցները ժամանակին շտկել են անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0

4. Данные о наличии необходимых документов в каждой открытой заявке и соответствие установленным требованиям.

4.1 В заявках, поданных участниками, были выявлены несоответствия, на устранение которых был отведён один рабочий день. Участники устранили несоответствия в установленные сроки.

Принято решение: за - 3, против - 0

5. Անգործության ժամկետ սահմանելու մասին



«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանել 10 օրացույցային օր:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0

5. Об установке периода бездействия

Согласно части 3 статьи 10 Закона РА «О закупках» срок бездействия устанавливается в 10 календарных дней.

Принято решение: за - 3, против - 0

Հանձնաժողովի		
Նախագահ՝		Ս. Ամիրջանյան
անդամներ՝		Ա. Մինասյան
		Վ. Նազարյան
քարտուղար՝		Ա. Միրզոյան