

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ թիվ 3
ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2026/29 ծածկագրով
գնման ընթացակարգի հայտերի գնահատման նիստի

ք. Երևան

Սկ. 30 հունիսի 2026թ.
Ժամը՝ 14:30
Ավ. 02 հուլիսի 2026թ.
Ժամը 12:30

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (գտնվելու վայր՝ ՀՀ ք. Երևան Կ. Ուլենցի 31 հասցե, ՀՎՀՀ 0084644, էլեկտրոնային փոստ՝ atdf@atdf.am) գործադիր տնօրենի «04» հունիսի 2026թ. թիվ 1211-Ա հրամանով ստեղծված գնահատող հանձնաժողովը (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) ՀՀ «Վայոց Ձորի մարզի Ելփինի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2026/29 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի գնահատման նիստին (այսուհետ՝ նիստ) մասնակցում է հետևյալ կազմով՝

Կարեն Դադոյան՝ Հանձնաժողովի նախագահ
Անդրանիկ Թադևոսյան՝ Հանձնաժողովի գնահատող անդամ
Անահիտ Թադևոսյան՝ Հանձնաժողովի գնահատող անդամ
Էվելինա Գրիգորյան՝ Հանձնաժողովի գնահատող անդամ

Հանձնաժողովը, հիմքում ունենալով Ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրությունը և ներկայացված փաստաթղթերը, արձանագրեց, որ՝

1. Տեղեկություններ՝ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված վավերապայմաններին համապատասխանելու, յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին.

1.1 «Տիկ Կապիտալ» ՍՊԸ-ի, «Մարկո Գրուպ 7» ՍՊԸ-ի, «Էդուարդ-Շին» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված տվյալ օրվա դրությամբ Բանկային երաշխիքների իսկությունը պարզելու նպատակով կատարված հարցման վերաբերյալ պատասխանները ստացվել են բավարար:

1.2 Մասնակիցների կողմից կնքված շինարարական աշխատանքների կատարման պայմանագրի (պայմանագրերի) շրջանակում ունեցած տույժերի և/կամ տուգանքների վերաբերյալ տեղեկությունների ստուգման նպատակով կատարվել են հարցումներ՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ կրթության գիտության մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ, որոնց պատասխանները ստացվել են բավարար:

1.3 «ԳՈՐԻՍԻ ԷՏՇ» ԲԲԸ և 123» ՍՊԸ կոնսորցիումի կողմից ներկայացված հայտում առկա է հետևյալ անհամապատասխանությունը՝

- Մասնակցի կողմից ներկայացված հայտում առկա նմանատիպ պայմանագիր թիվ ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/18-3-ում բացակայում է ավարտական ակտը:

«ՏԻԿ ԿԱՊԻՏԱԼՍ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում առկա է հետևյալ անհամապատասխանությունը՝

- Մասնակցի կողմից ներկայացված հայտում առկա նմանատիպ պայմանագրերում բացակայում են էլեկտրոնային ստորագրությունները:

2. Հանձնաժողովը որոշեց.

2.1 Նիստը կասեցնել մեկ աշխատանքային օրով:

2.2 Ծանուցել Մասնակիցներին շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները՝ մինչև նիստի կասեցման վերջնաժամկետը՝ 01.07.2026թ. ներառյալ:

2.3 Կասեցված նիստը շարունակվելու է 2026 թվականի հուլիսի 02-ին, ժամը 12:15-ին:

Սույն թվականի հունիսի 30-ին կասեցված նիստը շարունակվում է կասեցման պահից՝ սույն թվականի հուլիսի 02-ին ժամը 12:15-ին:

3. Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ.

3.1 «ՏԻԿ ԿԱՊԻՏԱԼՍ» ՍՊԸ-ի, «ԳՈՐԻՍԻ ԷՑՇ» ԲԲԸ և 123» ՍՊԸ կոնսորցիումի կողմից սահմանված ժամկետում շտկվել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

4. Հանձնաժողովը որոշեց.

4.1 ՀՏԶԸ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2026/29 ծածկագրով գնման ընթացակարգի մասնակիցներ՝ «Տիկ Կապիտալս» ՍՊԸ-ի, «Մարկո Գրուպ 7» ՍՊԸ-ի, «Էդուարդ-Շին» ՍՊԸ-ի, «Բերդշին» ՍՊԸ-ի, «Գորիսի ԷՑՇ» ԲԲԸ և 123» ՍՊԸ կոնսորցիումի կողմից ներկայացված հայտերը գնահատել բավարար:

5. Տեղեկություն՝ հրավերի վերաբերյալ հարցումների և պարզաբանումների մասին:

5.1 ՀՏԶԸ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2026/29 ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ հարցումներ և պարզաբանումներ չեն ստացվել:

6. Հանձնաժողովը որոշեց.

6.1 Հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած Մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով, ընտրված մասնակից ճանաչել՝

Ձ/Հ	Գնման Առարկան	Մասնակցի անվանումը	Պայմանագրի գինը ՀՀ դրամ
1	ՀՀ «Վայոց Ձորի մարզի Ելփինի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգում	«Տիկ Կապիտալս» ՍՊԸ	262,845,600 (Երկու հարյուր վաթսուներկու միլիոն ութ հարյուր քառասունհինգ հազար վեց հարյուր)

6.2 «ՀՏԶԸ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2026/29» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովը որոշեց հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին տեքստը:

6.3 Սույն ընթացակարգի համար «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն՝ անգործության ժամկետ է սահմանվում 10 օրացույցային օր:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Կարեն Դադոյան



անդամներ՝


Անդրանիկ Թադևոսյան




Քրիստինա Բեյբուրյան

Բայանյա

Անահիտ Թադևոսյան



Էվելինա Գրիգորյան



քարտուղար՝

Ալիսա Նիկոլայան



ПРОТОКОЛ №3
заседания по оценке заявок по процедуре закупок
под кодом НТЗН-DVНВМ-ASHDZB-2026/29

г. Ереван

Начало 30 июня 2026г.
время: 14:30
Окончание 02 июля 2026г.
время: 12:30

Оценочная комиссия (далее – Комиссия), созданная приказом Исполнительного директора Фонда территориального развития Армении (местонахождение: Республика Армения, г. Ереван, ул. К. Улнеци, д. 31, ИНН 0084644, адрес электронной почты: atdf@atdf.am) № 1211-А от 4 июня 2026 года, принимает участие в заседании по оценке заявок (далее – Заседание), поданных в рамках процедуры закупки с кодом НТЗН-DVНВМ-ASHDZB-2026/29, проводимой с целью приобретения работ по ремонту средней школы села Елпин Вайоцдзорской области Республики Армения, в следующем составе:

Карен Дадоян — председатель Комиссии;
Андраник Тадевосян — член Комиссии по оценке;
Анахит Тадевосян — член Комиссии по оценке;
Эвелина Григорян — член Комиссии по оценке.

Комиссия на основании протокола первого заседания Процедуры и представленных документов зафиксировала следующее:

1. Сведения о соответствии документов, представленных каждым участником, требованиям, изложенным в приглашении, а также о том, что документы, представленные каждым участником, составлены в соответствии с условиями, изложенными в приглашении.

1.1. Ответы на запросы, направленные с целью проверки подлинности банковских гарантий, представленных ООО «Тик Капиталс», ООО «Марко Груп 7» и ООО «Эдуард-Шин», по состоянию на дату проведения заседания получены, результаты проверки являются удовлетворительными.

1.2. В целях проверки сведений о наличии у участников неустоек и (или) штрафов, примененных в рамках договоров на выполнение строительных работ, были направлены запросы в Министерство территориального управления и инфраструктур Республики Армения, Комитет по градостроительству Республики Армения, Министерство здравоохранения Республики Армения, Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, а также в Фонд территориального развития Армении. Ответы на указанные запросы получены, результаты проверки являются удовлетворительными.

1.3. В заявке, представленной консорциумом ОАО «Гориси ЭЦШ» и ООО «123», выявлено следующее несоответствие:

- в представленном участником аналогичном договоре № АТДФ-ДВВБМ-АЗБ-2025/18-3 отсутствует акт завершения работ.

В заявке, представленной ООО «Тик Капиталс», выявлено следующее несоответствие:

- в аналогичных договорах, представленных участником в составе заявки, отсутствуют электронные подписи.

Комиссия постановила:

2.1 Отложить заседание на один рабочий день.

2.2 Уведомить Участников об исправлении зафиксированных несоответствий до крайнего срока приостановки сеанса 01.07.2026г. включая.

2.3 Перенесенная сессия возобновится 02.07.2026 года в 12:15.

Прерванное 30 июня 2026 с.г. заседание возобновится с момента приостановления 02 июля 2026 с.г. в 12:15.

3. Комиссия отметила, что:

3.1 ООО «Тик Капиталс», а также консорциум ОАО «Гориси ЭЦШ» и ООО «123» в установленный срок устранили выявленные несоответствия.

4. Комиссия постановила:

4.1. Признать соответствующими требованиям заявки, представленные участниками процедуры закупки с кодом HTZH-DVHBM-ASHDZB-2026/29 ООО «Тик Капиталс», ООО «Марко Груп 7», ООО «Эдуард-Шин», ООО «Бердшин», а также консорциумом ОАО «Гориси ЭЦШ» и ООО «123».

5. Информация о запросах и разъяснениях по приглашению.

Никаких запросов и разъяснений относительно приглашения на процедуру не поступало по коду HTZH-DVHBM-ASHDZB-2026/29 не поступало.

6. Комиссия постановила:

6.1 Из числа Участников, представивших предложение, соответствующее требованиям Приглашения, выбранным Участником признается Участник, представивший наиболее низкое ценовое предложение, по принципу отдачи предпочтения Участнику, представившему наиболее низкое ценовое предложение:

Н/Л	Наименование лота	Имя участника	Цена контракта (АМД)
1	«Ремонт средней школы в селе Елпин в области Вайоц Дзор, РА»	ООО «Тик Капиталс»,	262,845,600 (двести шестьдесят два миллиона восемьсот сорок пять тысяч шестьсот)

6.2 Комиссия по процедуре закупок с кодом HTZH-DVHBM-ASHDZB-2026/29 решила утвердить текст решения о заключении контракта:

6.3 Для данной процедуры, согласно статье 10 Закона РА «О закупках», установлен период бездействия в размере 10 календарных дней.

Председатель Комиссии:

Карен Дадоян

Члены Комиссии:

Андраник Тадевосян

Кристина Бейбутян

Анахит Тадевосян

Эвелина Григорян

Секретарь Комиссии:

Алиса Николаян