ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար 
նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/24Ն  ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի նոյեմբերի 28-ին կնքված N ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/24Ն-2, N ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/24Ն-3  և N ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/24Ն-4 պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը
	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքների
	դրամ
	1
	1
	10,500,000
	10,500,000
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ270+000-կմ277+000 հատվածի հիմնանորոգման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ:
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ270+000-կմ277+000 հատվածի հիմնանորոգման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ:

	2
	նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքների
	դրամ
	1
	1
	5,500,000
	5,500,000
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ284+400-կմ289+100 հատվածի հիմնանորոգման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ:
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ284+400-կմ289+100 հատվածի հիմնանորոգման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ:

	3
	նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքների
	դրամ
	1
	1
	12,000,000
	12,000,000
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ364+400- կմ374+100 հատվածի հիմնանորոգման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ:
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ364+400- կմ374+100 հատվածի հիմնանորոգման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ:

	4
	նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքների
	դրամ
	1
	1
	8,500,000
	8,500,000
	Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ45+300-կմ53+000 հատվածի հիմնանորոգման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ:
	Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ45+300-կմ53+000 հատվածի հիմնանորոգման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ:

	5
	նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքների
	դրամ
	1
	1
	4,500,000
	4,500,000
	Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ72+300-կմ75+500 հատվածի հիմնանորոգման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ:
	Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ72+300-կմ75+500 հատվածի հիմնանորոգման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ:

	6
	նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքների
	դրամ
	1
	1
	4,000,000
	4,000,000
	Հ-8, Երևան – Արտաշատ –Այգեվան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ26+400 – կմ30+000 հատվածի հիմնանորոգման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ:
	Հ-8, Երևան – Արտաշատ –Այգեվան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ26+400 – կմ30+000 հիմնանորոգման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ:

	7
	նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքների
	դրամ
	1
	1
	10,000,000
	10,000,000
	Հ-8, Երևան – Արտաշատ –Այգեվան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ33+500 – կմ42+600 հատվածի հիմնանորոգման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ:
	Հ-8, Երևան – Արտաշատ –Այգեվան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ33+500 – կմ42+600 հատվածի հիմնանորոգման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ:

	8
	նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքների
	դրամ
	1
	1
	11,000,000
	11,000,000
	Հ-31, /Մ-1/ - Վարդաբլուր – Տաշիր -/Մ-3/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ35+300 – կմ45+300 հատվածի հիմնանորոգման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ:
	Հ-31, /Մ-1/ - Վարդաբլուր – Տաշիր -/Մ-3/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ35+300 – կմ45+300 հատվածի հիմնանորոգման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ:

	9
	նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքների
	դրամ
	1
	1
	15,000,000
	15,000,000
	Հ-34, /Մ-3/ - Ստեփանավան – Պրիվոլնոյե – Վրաստանի սահման հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ5+000 – կմ18+000 հատվածի հիմնանորոգման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ:
	Հ-34, /Մ-3/ - Ստեփանավան – Պրիվոլնոյե – Վրաստանի սահման հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ5+000 – կմ18+000 հատվածի հիմնանորոգման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ:

	10
	նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքների
	դրամ
	1
	1
	3,182,000
	3,182,000
	Հ-53, Մ4 – Սեմյոնովկա – Մ-4 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի անցանելիություն բարելավման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ:
	Հ-53, Մ4 – Սեմյոնովկա – Մ-4 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի անցանելիություն բարելավման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ:

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	04
	05
	01
	01
	X
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	29.08.2019

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 
	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	Մայրուղի ՍՊԸ
	7,000,000
	7,000,000
	1,400,000
	1,400,000
	8,400,000
	8,400,000

	2
	ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ ՍՊԸ
	8,650,000
	8,650,000
	1,730,000
	1,730,000
	10,380,000
	10,380,000

	Չափաբաժին 2

	1
	Մայրուղի ՍՊԸ
	3,660,000
	3,660,000
	732,000
	732,000
	4,392,000
	4,392,000

	2
	ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ ՍՊԸ
	4,500,000
	4,500,000
	900,000
	900,000
	5,400,000
	5,400,000

	Չափաբաժին 3
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Մայրուղի ՍՊԸ
	7,870,000
	7,870,000
	1,574,000
	1,574,000
	9,444,000
	9,444,000

	2
	ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ ՍՊԸ
	9,900,000
	9,900,000
	1,980,000
	1,980,000
	11,880,000
	11,880,000

	3
	Արցախճան ինստիտուտ ՓԲԸ
	9,990,000
	9,990,000
	1,998,000
	1,998,000
	11,988,000
	11,988,000

	Չափաբաժին 4

	1
	ԱՐՄՍՏՐՈՅ ՍՊԸ
	8,100,000
	8,100,000
	-
	-
	8,100,000
	8,100,000

	2
	ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ ՍՊԸ
	8,600,000
	8,600,000
	1,720,000
	1,720,000
	10,320,000
	10,320,000

	Չափաբաժին 5

	1
	Արցախճան ինստիտուտ ՓԲԸ
	3,700,000
	3,700,000
	740,000
	740,000
	4,440,000
	4,440,000

	2
	ԱՐՄՍՏՐՈՅ ՍՊԸ
	4,300,000
	4,300,000
	-
	-
	4,300,000
	4,300,000

	Չափաբաժին 6

	1
	ԱՐՄՍՏՐՈՅ ՍՊԸ
	3,800,000
	3,800,000
	-
	-
	3,800,000
	3,800,000

	Չափաբաժին 7

	1
	ԱՐՄՍՏՐՈՅ ՍՊԸ
	9,700,000
	9,700,000
	-
	-
	9,700,000
	9,700,000

	Չափաբաժին 8

	1
	Արցախճան ինստիտուտ ՓԲԸ
	9,100,000
	9,100,000
	1,820,000
	1,820,000
	10,920,000
	10,920,000

	2
	ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ ՍՊԸ
	9,160,000
	9,160,000
	1,832,000
	1,832,000
	10,992,000
	10,992,000

	Չափաբաժին 9

	
	Արցախճան ինստիտուտ ՓԲԸ
	12,400,000
	12,400,000
	2,480,000
	2,480,000
	14,880,000
	14,880,000

	
	ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ ՍՊԸ
	12,500,000
	12,500,000
	2,500,000
	2,500,000
	15,000,000
	15,000,000

	Չափաբաժին 10

	1
	ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ ՍՊԸ
	2,250,000
	2,250,000
	450,000
	450,000
	2,700,000
	2,700,000

	2
	Արցախճան ինստիտուտ ՓԲԸ
	2,580,000
	2,580,000
	516,000
	516,000
	3,096,000
	3,096,000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	20.11.2019

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	21.11.2019
	25.11.2019

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 26.11.2019

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	Չափաբաժին 5,8,9 - 28.11.2019
Չափաբաժին 10 - 28.11.2019

Չափաբաժին 1,2,3 - 28.11.2019

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	28.11.2019

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	5,8,9
	Արցախճան ինստիտուտ ՓԲԸ
	ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/24Ն-2
	28.11.2019
	20.12.2019
	-
	30,240,000
	30,240,000

	10
	ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ ՍՊԸ
	ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/24Ն-3
	28.11.2019
	20.12.2019
	-
	2,700,000
	2,700,000

	1,2,3
	Մայրուղի ՍՊԸ
	ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/24Ն-4
	28.11.2019
	20.12.2019
	-
	22,236,000
	22,236,000

	 Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան

	5,8,9
	Արցախճան ինստիտուտ ՓԲԸ
	ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Հեքիմյան 8ա, բն.23
	artsakhroad@gmail.com
	223076011525
	90009361

	10
	ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ ՍՊԸ
	ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Նորատուս
	info@haldi.am
	220001150832000
	08417251

	1,2,3
	Մայրուղի ՍՊԸ
	ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Ազատամարտիկների 41/12
	mayrughillc@mail.ru
	22307026744600
	90032509

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Գնման ընթացակարգի հայտարարության և հրավերի տեքստերը հրապարակվել են www.g numner.am և www.armeps.am կայքերում։

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	       06.09.2019թ կայացած հայտերի բացման նիստի ժամանակ հանձնաժողովն արձանագրել է,որ «Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ-ն դիմում հայտարարությունում նշել է,որ հանդիսանում է Արցախի Հանրապետության ռեզիդենտ և հայտով ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից հաստատված լիցենզիա: 

      06.09.2019թ «ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/24Ն» ծածկագրով ընթացակարգը կասեցնել՝ «Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ-ի կողմից հայտով ներկայացված լիցենզիան հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխանությունը որոշելու նպատակով՝ լիազոր մարմնից պարզաբանում ստանալու նպատակով։

	 

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Արփինե Կարապետյան
	011-511-381
	arpin.karapetyan@gmail.com
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