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Գիրք 2. Աշխատանքային ծավալներ 

 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ 

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

 

Աշխատանքային ծավալների (հետագայում ԱԾ) սույն Գիրք- 2-ը ներառում է 1 բաժին, 

որտեղ ներկայացված է Աշխատանքային գծագրերի Գիրք – 1-ով ներկայացված 

համապատասխան բաժնի աշխատանքների ծավալները (Շինարարական, հողային և 

տեխնոլոգիական աշխատանքների ենթաբաժիններ):  

Տեխնոլոգիական և շինարարական աշխատանքների ենթաբաժնի ծավալներում 

նախատեսված սարքերը, սարքավորումները, խողովակները, ձևավոր մասերը և շինարարական 

նյութերը, բացառությամբ աստղանիշով նշված տողի, մատակարարվում են կապալառու 

կազմակերպության կողմից և հետևաբար աշխատանքային ծավալների գնահատման ժամանակ 

կապալառու կազմակերպության կողմից պետք է գնահատվեն սարքերը, սարքավորումները, 

խողովակները, ձևավոր մասերը, մոնտաժային աշխատանքների ծավալները, ինչպես նաև, 

անհրաժեշտության դեպքում, սարքերի ու սարքավորումների կարգաբերման և թողարկման 

հետ կապված լրացուցիչ աշխատանքները, շինարարական նյութերը: 
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Բաժիններ Աշխատանքային ծավալների անվանումը Գումարը

Բաժին I ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Հայտատու

                     Ստորագրություն, կնիք

                     Անուն, ազգանուն, պաշտոն

Ընդամենը

Գումարը տառերով

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ 

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Գիրք 2. Աշխատանքային  ծավալներ 1
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ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Հ/Հ Աշխատանքների տեսակները և անվանումը Չ/Մ Քանակ
Միավ. Գինը 

(ՀՀ դրամ)

Գումարը 

(ՀՀ դրամ)

1 2 3 4 5 6

I. ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

I.1 Կոյուղու կոլեկտոր-Կ

 Հողային աշխատանքներ

1

Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի 

գրունտներում, բարձելով անվասայլեր և տեղափոխելով 

միջինը 100.0մ` փռելով տարածքում

մ3 43.50

2
Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի 

գրունտներում, կողալիցքով
մ3 37.00

3
Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի 

գրունտներում, կողալիցքով
մ

3 17.00

4
Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի 

գրունտներում, կողալիցքով
մ3 18.50

5
Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, 

հատակի հարթեցմամբ 
մ3 4.00

6
Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում 

h=10սմ հաստությամբ
մ

3 5.00

7 Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում մ3 19.00

8
Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք, կողալիցքի մշակված 

գրունտներից` տոփանումով
մ

3 48.50

9
Կոլեկտորի թռիչքային հատվածի լիցքի իրականացում, 

կողալիցքի մշակված գրունտներից` տոփանումով
մ3 24.00

10
Թռիչքային հատվածում B7.5 դասի բետոնե (0.5x0.5x0.5) 

հենարանների պատրաստում և տեղադրում՝ 5 հատ
մ3 0.63

Տեխնոլոգիական աշխատանքներ

1
Կոյուղու DN225(GF) SN4 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր 

ակոսավոր խողովակների մոնտաժում
գծմ 70.0

2

Պպոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների 

(GF) DN225 ջերմամեկուսացում պենոպոլիստիրոլե 

կիսախողովակներով δ=30մմ

գծմ 15.0

3

Կոյուղու DN225(GF) SN4 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր 

ակոսավոր խողովակների փորձարկում ջրով`նախքան 

դիտահորերի տեղադրումը և ետլիցքը

գծմ 70.0

4 Նույնը դիտահորերի տեղադրումից և ետլիցքից հետո գծմ 70.0

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ 

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

Գիրք 2. Աշխատանքային  ծավալներ 2
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1 2 3 4 5 6

Ե/բ  դիտահոր D=1.0, Hբան.=0.6-1.50

1
Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի 

բետոնից h=10սմ հաստությամբ
մ3 0.70

2
Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից 

առվակի երկաթայնացումով
մ3 1.60

3 Հիմքի սալերի մոնտաժում ՀՍ 1-10 տիպի հատ 2

Պատի օղակների մոնտաժում ՊՕ 10-9 տիպի հատ 1

4 Պատի օղակների մոնտաժում ՊՕ 10-6 տիպի հատ 2

5
Ծածկի սալերի մոնտաժում ԾՍ 1-10 տիպի, 

պոլիմերավազային ծանր մտոց կափարիչով ՄԼՊԱ 600 
հատ 2

6 Ներդիր դետալներ տն 0.0038

7 Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում տն 0.0044

8
Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 

շերտ բիտումային մածիկով
մ2 6.60

I.2  Կեղտաջրի մաքրման կայան

Հողային աշխատանքներ

1

Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի 

գրունտներում,  բարձելով անվասայլեր և տեղափոխելով 

միջինը 100.0մ՝ փռելով տարածքում 

մ3 29.00

2
Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի 

գրունտներում, կողալիցքով
մ

3 70.50

3
Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի 

գրունտներում, կողալիցքով
մ

3 17.50

4

Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի 

գրունտներում կողալիցքով և պահեստավորելով, ԿՄԿ-ի և 

դրենաժային ֆիլտրի շեպերի  թմբապատման համար

մ
3 19.00

5
Խրամուղու և փոսորակի լրամշակում ձեռքով, հատակի 

հարթեցմամբ 
մ

3 6.00

6
Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք, կողալիցքի մշակված 

գրունտներից` տոփանումով
մ3 88.00

7
ԿՄԿ-ի թմբապատում ձեռքով, կողալիցքի  

պահեստավորված փափուկ գրունտներից 
մ

3 14.50

8
Քարերի լիցքի իրականացում, տեղանքից հավաքված 

քարով
մ3 2.50

Ճաղավանդակի շինարարական  աշխատանքներ

1 Ճաղավանդակի կառուցում B25, W6, F50 դասի բետոնով մ
3 2.50

2 Ներդիր դետալ կգ 8.0

3
Մետաղական ժաղավանդակների պատրաստում, 

տեղադրում
կգ 15.0

4 Դյուբել M6x70 հատ 12

5
Ճաղավանդակի ծածկի մետաղական դռնակների 

պատրաստում, տեղադրում
կգ 74.0

6
Մետաղական տարրերի ներկում 2 շերտ հակակոռոզիոն 

ներկով
կգ 89.0

7
Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 

շերտ բիտումե մածիկով
մ2 8.0

Գիրք 2. Աշխատանքային  ծավալներ 3
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Բաշխիչ հորի շինարարական աշխատանքներ

1 Մետաղական հենարանի պատրաստում, տեղադրում կգ 31.0

2
Հորի պատրաստում մետաղական թիթեղներով, d=6մմ 

հաստ.
կգ 44.0

3
Պողպատե DN 114x5մմ խողովակակտորի տեղադրում, 

L=120մմ
կգ 2.0

4
Մետաղական տարրերի ներկում 2 շերտ հակակոռոզիոն 

ներկով
կգ 77.0

Առաջնային և երկրորդային պարզարանների և աերոտենկի շինարարական  աշխատանքներ

1
Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի 

բետոնով 
մ

3 2.70

2
Հատակի միաձույլ ե/բ սալի իրականացում B25, W6 դասի 

բետոնով 
մ

3 7.10

3 Ամրան A240 դասի կգ 20.0

4 Ամրան A500C դասի կգ 662.0

5 Ներդիր դետալ կգ 6.0

6
Միաձույլ ե/բ պատերի իրականացում B25, W6, F50 դասի 

բետոնով 
մ

3 13.0

7 Ամրան A240 դասի կգ 23.0

8 Ամրան A500C դասի տն 1.15

9 Ներդիր դետալ կգ 16.0

10 Պատի մեջ խողովակների պատրաստում, տեղադրում կգ 36.0

11
Հատակի թեք հարթակի իրականացում B25, W6 դասի 

բետոնով 
մ

3 3.30

12 Պենոպոլիստիրոլե միջնորմի պատրաստում, տեղադրում մ2 12.0

13
Պենոպոլիստիրոլե թիթեղների պատրաստում, ամրացում 

միջնորմների սալերին
մ2 0.20

14 Պենոպոլիստիրոլե անկյունակների ամրացում պատին մ 0.30

15
Պողպատե քառակուսի և ուղղանկյուն խողովակ-

կանգնակների և կոշտության կողերի մոնտաժում
կգ 90.0

16 Դյուբել M6x70 հատ 6

17 Հեղույս, մանեկ, տափօղակ M6 հատ 18

18
Պարզարանի ծածկ d=30մմ հաստ. տախտակե 

վահանակներով
մ

3 0.70

19 Փայտե վահանակների ներկու հականեխիչ նյութով մ3 0.70

20
Մետաղական տարրերի ներկում 2 շերտ հակակոռոզիոն 

ներկով
կգ 90.0

21
Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 

շերտ բիտումե մածիկով
մ2 85.0

Նստվածքի կուտակման հորի շինարարական աշխատանքներ

1
Հորի նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 

դասի բետոնով 
մ3 0.40

2
Հավաքովի ե/բ կլոր հորի ՊՕ15x6* պատի (հիմքի սալի 

հետ) օղակի մոնտաժում
հատ 1

3
Հավաքովի ե/բ կլոր հորի ՊՕ15x9 պատի օղակի 

մոնտաժում
հատ 2

4 Ներդիր դետալ կգ 16.0

5 Հատակի միջնորմ B15 դասի բետոնով, b=150մմ, h=500մմ մ
3 0.12

6 Մետաղական հարթակի պատրաստում կգ 40.0
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7 Հարթակի ծածկ մատնեքավոր թիթեղով, d=4մմ հաստ. կգ 28.0

8 Հորի ծածկ մետաղական թիթեղով, d=4մմ հաստ. կգ 136.0

9 Մետաղական ելարանի պատրաստում, տեղադրում կգ 20.0

10
Մետաղական տարրերի ներկում 2 շերտ հակակոռոզիոն 

ներկով
կգ 224.0

Ելքի հորի շինարարական աշխատանքներ

1
Հորի նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 

դասի բետոնով 
մ3 0.05

2
Հորի պատրաստում մետաղական թիթեղներով, d=6մմ 

հաստ.
կգ 40.0

3
Պողպատե DN 114x5մմ խողովակակտորի տեղադրում, 

L=120 և 340մմ
կգ 8.0

4
Մետաղական տարրերի ներկում 2 շերտ հակակոռոզիոն 

ներկով
կգ 48.0

Տեխնոլոգիական աշխատանքներ

1
Կոյուղու խորասուզված պոմպի մոնտաժում Q=1.0լ/վ, 

H=5.0մ
կոմպ. 1

2
Պողպատե (St) էլ/եռակցվող խողովակների մոնտաժում 

DN159x5 
գծմ 2.0

3
Պողպատե (St) էլ/եռակցվող խողովակների մոնտաժում 

DN114x5 
գծմ 2.0

4
Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN110(PP) լայնուկավոր 

խողովակների մոնտաժում,  L=4.0մ (1 հատ) 
գծմ 4.0

5
Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN110(PP) լայնուկավոր 

խողովակների մոնտաժում,  L=3.0մ (2 հատ) 
գծմ 6.0

6
Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN110(PP) լայնուկավոր 

խողովակների մոնտաժում,  L=2.0մ (2 հատ) 
գծմ 4.0

7
Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN110(PP) լայնուկավոր 

խողովակների մոնտաժում,  L=1.5մ (2 հատ) 
գծմ 3.0

8
Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN110(PP) լայնուկավոր 

խողովակների մոնտաժում,  L=0.5մ (5 հատ) 
գծմ 2.5

9
Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN110(PP) լայնուկավոր 

կարճախողովակների մոնտաժում,  L=0.3մ (5 հատ) 
գծմ 1.5

10
Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN40(PP) եռակցվող 

խողովակների մոնտաժում
գծմ 3.0

11 Հարթ փականների մոնտաժում DN100, PN=1,0ՄՊա հատ 1

12
Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթերի մոնտաժում  DN100, 

PN=1,0ՄՊա 
հատ 1

13
Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN110(PP)  

եռաբաշխիչների մոնտաժում, a=90°
հատ 1

14
Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե (PP) լայնուկավոր 

արմունկների մոնտաժում DN110, a=90°
հատ 10

15
Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե (PP) լայնուկավոր 

արմունկների մոնտաժում DN110, a=45°
հատ 2
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16
Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե (PP) եռակցվող 

արմունկների մոնտաժում DN40, a=90°
հատ 4

17
Ցինկապատ մետաղական թիթեղից ձագարի 

պատրաստում և մոնատաժում d=0.55մմ 
կգ/հատ 28.5/6

18
չժանգոտվող պողպատե խամութ համակցված 

դյուբելով
հատ 19

19
Խողովակապտուկ (штуцер) DN40, արտաքին 

պարուրակով, PN=1,0 ՄՊա
հատ 1

20 Ռետինե DN32 ճկուն խողովակների մոնտաժում գծմ 1.0

21
DN114x5 պողպատե խողովակի խցափակում  δ=5մմ, 

(150x150)  պողպատե (St) թիթեղով
հատ 1

22 Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե (PP) խցափակիչ DN110 հատ 1

23
Դրենաժային պողպատե (St) DN114x5 էլ. եռակցվող  

խողովակների վրա 20x50մմ չափերի անցքերի բացում
տեղ 10.0

24
Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN110(PP) խողովակի 

վրա Փ20մմ տրամագծի անցքերի բացում 
տեղ 4

25
Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN110(PP) խողովակի 

վրա Փ15մմ տրամագծի անցքերի բացում 
տեղ 3

26

Ջերմամեկուսիչ շերտ պենոպոլիստիրոլե 

կիսախողովակներով δ=50մմ, DN150 խողովակների 

համար

գծմ 2.0

27
Պոլիմերային ինքնասոսնձվող ժապավենի իրականացում 

(1.4մ2) 
գծմ 3.0

28
DN100(St) պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի 

արտաքին մակերեսների  երկշերտ յուղաներկում
մ

2 0.20

29
DN159x5 պողպատե (St) խողովակի  հակակոռոզիոն  

մեկուսացում
գծմ 2.00

30
DN114x5 պողպատե (St) խողովակի  հակակոռոզիոն  

մեկուսացում
գծմ 2.00

31
Պողպատե (St) DN159x5,  DN114x5 էլ. եռակցվող  

խողովակների փորձարկում
գծմ 4.0

32
Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN110(PP) լայնուկավոր 

խողովակների փորձարկում 
գծմ 19.5

33
Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN40(PP) լայնուկավոր 

խողովակների փորձարկում 
գծմ 3.0

I.3  Դրենաժային ֆիլտր 

Հողային, շինարարական և դրենաժային աշխատանքներ

1

Խրամուղու և փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում,  

բարձելով անվասայլեր և տեղափոխելով միջինը 100.0մ՝ 

փռելով տարածքում 

մ
3 9.50

2

Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի 

գրունտներում,  բարձելով անվասայլեր և տեղափոխելով 

միջինը 100.0մ՝ փռելով տարածքում 

մ
3 5.00

3
Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի 

գրունտներում, կողալիցքով
մ

3 5.00

4

Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի 

գրունտներում կողալիցքով և պահեստավորելով,  

թմբապատման համար

մ
3 11.50
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5
Խրամուղու և փոսորակի լրամշակում ձեռքով, հատակի 

հարթեցմամբ 
մ3 3.50

6

Փոսորակի շեպերի թմբապատում կողալիցքի և 

տարածքում պահեստավորված գրունտներից` 

տոփանումով

մ
3 16.00

7

Փոսորակի հատակի և շեպերի ներքին մակերեսների վրա 

10սմ հաստությամբ 0.001÷0.005մմ տրամագծով կավի 

շերտի իրականացում  տոփանումով

մ3 4.50

8
50÷100մմ տրամագծով գլաքարերից  հակադարձ ֆիլտրող 

շերտի իրականացում
մ3 2.00

9

Ավազախճային հակադարձ ֆիլտրի իրականացում, 20% 

ավազ, տրամագիծը՝ 3÷5 մմ, 80% խիճ, տրամագիծը՝ 10÷30 

մմ

մ3 17.00

10
Փոսորակի շեպերի և դրենաժային ֆիլտրի  թմբապատում 

տարածքում պահեստավորված փափուկ գրունտներից
մ

3 16.00

Տեխնոլոգիական աշխատանքներ

1
Ջրահեռացման DN110(PVC) պոլիէթիլենե լայնուկավոր  

խողովակների մոնտաժում
գծմ 6.0

2
Ջրահեռացման DN110(PVC) պոլիէթիլենե լայնուկավոր 

խողովակների մոնտաժում, L=1.5մ
հատ 1

3
Ջրահեռացման DN110(PVC) պոլիէթիլենե լայնուկավոր  

եռաբաշխիչի մոնտաժում
հատ 1

I.4  Օդամղիչների շենք

Հողային  աշխատանքներ

1

Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում,  բարձելով 

անվասայլեր և տեղափոխելով միջինը 30.0մ 

պահեստավորելով տարածքում, դրենաժային ֆիլտրի 

շեպերի թմբապատման համար

մ3 8.00

2
Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, 

կողալիցքով
մ

3 2.00

3
Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, 

կողալիցքով
մ

3 4.00

4 Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով մ
3 5.00

5 Խրամուղու լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ մ
3 1.00

6
Խրամուղու ետլիցք, կողալիցքի մշակված գրունտներից` 

տոփանումով
մ3 11.00

Շինարարական  աշխատանքներ

1
Միաձույլ բետոնե ժապավենային հիմքի իրականացում 

B15 դասի բետոնով
մ3 9.10

2
Հիմքերի պատերի արտաքին մակերեսների 

ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումե մածիկով
մ2 16.50

3
Գետնախարիսխի իրականացում բազալտե սալիկներով, 

b=20մմ
մ

2 2.20

4
Պատերի հորիզոնական ջրամեկուսացում 

ցեմենտավազային շերտով, h=20մմ
մ

2 5.90
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5
Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարերով, 

կարանների գծամշակմամբ 
մ

3 11.50

6 Պատերի անկյունների ամրանավորում ամրանացանցերով կգ 70.0

7 Ներդիր դետալ կգ 8.0

8
Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի իրականացում, B15 դասի 

բետոնով
մ

3 3.50

9 Ամրան A240 դասի կգ 30.0

10 Ամրան A500C դասի կգ 420.0

11 Քիվապատի իրականացում, B7.5 դասի բետոնով մ3 0.70

12
Ծածկի ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի 

իրականացում, h=20մմ
մ2 13.30

13 Ծածկի գոլորշամեկուսացում 1 շերտ իզոգամով մ2 13.30

14 Ծածկի ջերրմամեկուսացում խարամով, hմիջ=100մմ մ
3 1.30

15
Ծածկի ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի 

իրականացում, h=50մմ
մ

2 13.30

16 Ծածկի ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով մ2 13.30

17
Ծածկի ցեմենտավազային պաշտպանիչ շերտի 

իրականացում, h=30մմ
մ

2 13.30

18 Անձրևավաթափ ցինկապատ թիթեղով, d=0.55մմ մ2 2.60

19 Քիվապատի թասակ ցինկապատ թիթեղով, d=0.55մմ մ
2 9.0

20
Հատակի սալի նախապատրաստական շերտ B7.5 դասի 

բետոնով
մ3 1.10

21
Միաձույլ ե/բ հատակի սալի և օդամղիչների հիմքերի 

իրականացում B15 դասի բետոնով
մ3 1.30

22 Ամրան A500C դասի կգ 145.0

23
Հատակի ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի 

իրականացում, h=20մմ
մ

2 10.50

24 Մետաղական ՄԴ-1 դռան պատրաստում, տեղադրում կգ 106.0

25 Մետաղապլաստ ՄՊ-1 պատուհանի տեղադրում մ
2 0.72

26
Օդափոխության անցքերի փակում 50x50մմ բջիջներով 

ամրանացանցով
մ2 0.40

27 Մետաղական շվաքարանի պատրաստում, տեղադրում կգ 42.0

28 Շվաքարանի ծածկ ցինկապատ թիթեղով, d=0.55մմ մ2 2.0

29
Պատերի ներքին մակերեսների երեսասվաղ 

ցեմենտավազային շաղախով, b=20մմ
մ2 27.50

30
Պատերի ներքին մակերեսների ներկում լատեքսային 

ներկով, 2 շերտ
մ

2 27.50

31
Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 շերտ 

հակակոռոզիոն ներկով
կգ 148.0

32
Սալվածքի խճե նախապատրաստական շերտի 

իրականացում, h=100մմ
մ3 1.80

33 Սալվածքի իրականացում B7.5 դասի բետոնով, h=100մմ մ
2 18.0

34
Միաձույլ բետոնե եզրաքարերի իրականացում, B7.5 դասի 

բետոնով, 100x200մմ հատույթով
մ 23.50

Տեխնոլոգիական  աշխատանքներ

1 Օդամղիչ 18մ3/ժ արտադրողականությամբ կոմպ 3

2
Պողպատե (St) էլ/եռակցվող խողովակների մոնտաժում 

DN50
գծմ 2.0

3
Պողպատե (St) էլ/եռակցվող խողովակների մոնտաժում 

DN32
գծմ 1.0
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4

Պողպատե (St) էլ/եռակցվող կարճախողովակների 

մոնտաժում (երկկողմանի արտաքին պարուրակով) DN50, 

L=0.2մ 

հատ 1

5

Պողպատե (St) էլ/եռակցվող կարճախողովակների 

մոնտաժում (երկկողմանի արտաքին պարուրակով) DN32, 

L=0.2մ 

հատ 3

6

Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN110(PP) լայնուկավոր 

խողովակների մոնտաժում, L=2.0մ (1հատ), էռլիֆտի 

իրականացման համար

գծմ 2.0

7
Պոլիպրոպիլենե (PP) եռակցվող խողովակների 

մոնտաժում DN63, PN=1.0ՄՊա՝ օդով փորձարկումով
գծմ 10.0

8
Պոլիպրոպիլենե (PP) եռակցվող խողովակների 

մոնտաժում DN50, PN=1.0ՄՊա՝ օդով փորձարկումով
գծմ 6.0

9
Պոլիպրոպիլենե (PP) եռակցվող խողովակների 

մոնտաժում DN40, PN=1.0ՄՊա՝ օդով փորձարկումով
գծմ 4.0

10
Պոլիպրոպիլենե (PP) եռակցվող խողովակների 

մոնտաժում DN20, PN=1.0ՄՊա՝ օդով փորձարկումով 
գծմ 9.5

11
Մետաղական գնդային (երկկողմանի ներքին 

պարուրակով) DN32 փականների մոնտաժում
հատ 3

12
Մետաղական գնդային (երկկողմանի ներքին 

պարուրակով) DN15 փականների մոնտաժում
հատ 1

13
Պոլիպրոպիլեն (PP)-մետաղ (St) անցում ամերիկանկա, 

ներքին պարուրակով DN63 / 2" 
հատ 1

14
Մետաղ (St) անցում ամերիկանկա, արտաքին և ներքին 

պարուրակով DN1 1/4" 
հատ 3

15
Պոլիպրոպիլեն-մետաղ անցում՝ արտաքին պարուրակով, 

DN20 / 1/2՛՛, PN=1,0 ՄՊա 
հատ 1

16

Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե (PP) լայնուկավոր 

արմունկների մոնտաժում DN110, a=90°, էռլիֆտի 

իրականացման համար

հատ 2

17

Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN110(PP) խողովակի 

վրա Փ20մմ տրամագծի անցքերի բացում (էռլիֆտի 

իրականացման համար) 

տեղ 10

18 Պողպատե (St) խողովակների ձևավոր մասեր DN50-DN32 տն 0.002

19
Պոլիպրոպիլենե (PP) եռակցվող խողովակների ձևավոր 

մասեր DN63-DN20
հատ 15

20
Պոլիպրոպիլենե DN50 (PP) խողովակների վրա 3մմ 

տրամագծով անցքերի իրականացում
հատ 25

21
Պոլիպրոպիլենե DN40 (PP) խողովակների վրա 3մմ 

տրամագծով անցքերի իրականացում
հատ 25

22 Պոլիպրոպիլենե (PP) խցափակիչ DN63 հատ 1

23 Պոլիպրոպիլենե (PP) խցափակիչ DN50 հատ 1

24 Պոլիպրոպիլենե (PP) խցափակիչ DN40 հատ 1

25
չժանգոտվող պողպատե խամութ համակցված 

դյուբելով
հատ 2

26
չժանգոտվող պողպատե խամութ համակցված 

դյուբելով
հատ 4

27
չժանգոտվող պողպատե խամութ համակցված 

դյուբելով
հատ 4

28
չժանգոտվող պողպատե խամութ համակցված 

դյուբելով
հատ 8
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29
Ջերմամեկուսիչ շերտ պենոպոլիստիրոլե 

կիսախողովակներով δ=30մմ, DN63 խողովակների համար
գծմ 1.0

30
Պոլիմերային ինքնասոսնձվող ժապավենի իրականացում 

(0.3մ2) 
գծմ 1.5

31
DN50(St), DN32(St) պողպատե խողովակների և ձևավոր 

մասերի արտաքին մակերեսների  երկշերտ յուղաներկում
մ

2 0.70

Էլ. մատակարարման  աշխատանքներ

Ներքին էլ. մատակարարում

1

Ներանցումային բաշխիչ վահանակ մետաղական  IP 65

իր մեջ ներառած

1. Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 40Ա -1 հատ

2. Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 10Ա -3 հատ

3. Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16Ա -1հատ

4. Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա -3 հատ

5. Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16Ա -1 հատ

6․ Մագնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեյով, 

կառավարման կոճակով 380Վ, 6Ա -3հատ

7․ Մագնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեյով, 

կառավարման կոճակով 220Վ, 16Ա -1հատ

լրակազմ 1

2

Լուսատու պատի էլ շիկացման թելիկով լամպով 

ցայտանթափանց, IP65 տարբերակով 

220Վ, 100Վտ

լրակազմ 5

3 Լուսատու շարժական 36Վ, 40Վտ լրակազմ 1

4 Արկղ ցածրացնող տրանսֆորմատրով 250վԱ, 220/36վ հատ 1

5
Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված

հատվածքը 5x1,5մմ2 ВВГнг
մ 22.0

6
Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված

հատվածքը 3x4մմ2 ВВГнг
մ 28.0

7
Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված

հատվածքը 3x2,5մմ2 ВВГнг
մ 16.0

8
Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված

հատվածքը 3x1,5մմ2 ВВГнг
մ 45.0

9
Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված

հատվածքը 5x1,5մմ2 КВВГнг
մ 8.0

10 Պոլիէթիլենե  խողովակատուփ  40x20մմ մ 10.0

11 Պոլիէթիլենե  խողովակատուփ  20x20մմ մ 40.0

12 Պոլիէթիլենե գոֆրե խողովակ  Ø20մմ մ 22.0

13 Պոլիէթիլենե գոֆրե խողովակ  Ø50մմ մ 16.0

14 Մետաղական ցինկապատ ծակոտկեն վաք  80x40մմ մ 6.0

15
Մետաղ և բարձակ ցինկապատ վաքի ամրակապման 

համար
կգ 15.0

16
Անջատիչ մեկ ստեղանի բաց լարման IP65 տարբերակի 

220Վ, 6Ա 
հատ 2

17 Վարդակ հողանցման հպակով IP65 տարբերակի 36Վ, 10Ա հատ 1

18
Վարդակ հողանցման հպակով IP65 տարբերակի 220Վ, 

10Ա 
հատ 3

19 Ճյուղավորման տուփ հատ 5

20 Էլեկտրական ջեռուցման սարք 220Վ, 2,0Կվտ հատ 1

21 Ենթակապ հատ 270
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22 Շերտապողպատ գալվանացված 40x5մմ մ 30.0

23 Շերտապողպատ գալվանացված 25x5մմ մ 15.0

24 Պողպատ անկյունային գալվանացված 50x50x5մմ,Լ=2.5մ հատ 3

25 Մետաղական կանգնակ 50մմ, Լ=2.5մ հատ 1

26 Լայնակ անկյունային  50x50x5մմ, Լ=0,4մ հատ 1

27 Մեկուսիչ 0,4ԿՎ հատ 2

28 Ավազ մ3 0.8

29 Մալուխի պաշտպանիչ ժապավեն մ 11.0

30 Գրունտի քանդում մ
3 9.00

31 Ետլիցք մշակված գրունտից, տոփանումով     մ
3 8.200

32 Ավելցուկային գրունտի բարձում և տեղափոխում մ
3 0.80

I.5  Մետաղական ցանկապատ

1 Փոսորակների  մշակում V կարգի գրունտներում մ3 0.50

2 Փոսորակների  մշակում IV կարգի գրունտներում մ3 1.10

3 Փոսորակների  մշակում III կարգի գրունտներում մ
3 1.20

4 Մշակված գրունտի փռում տեղում հարթեցնելով (2.8 մ3) մ2 28.00

5

Մետաղական ցանկապատի մոնտաժում   (154 մ2 , 

Ամրանալար Ø6  AcI-154գծմ, Ø8  AcI, L=150մմ-56հատ, 

342կգ)

մ 78.00

6 Փշալարի իրականացում 3 շարք մ 257.00

7
Մետաղական խողովակ-հենասյուների մոնտաժում □60x4  

(28հատ)
գծմ 73.20

8
Մետաղական խողովակների մոնտաժում  □30x3 

փշալարերի ամրացման համար (30հատ)
գծմ 18.00

9 Հենասյուների հիմքերի բետոնացում` B7.5 դասի բետոնից մ
3 3.20

10 Մետաղական դռան պատրաստում և տեղադրում 1կոմպլ. կգ 28.0

11
Մետաղական ցանկապատի, դռան և դարպասների 

երկողմանի յուղաներկում 2 անգամ 
մ

2 156

12 Պողպատե ծխնի տեղադրում հատ 2

13 Կախովի կողպեք հատ 1
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