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Գիրք 4. Նախահաշիվներ       

  Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր  

    ՍԵՎԱԿԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՂՏԱՋՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ  

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ 

Շինարարության ծախսերի ամփոփ նախահաշիվը կազմված է 01.04.2020թ. շուկայական 

գներով, նախագծային ծավալների հիման վրա: 

Շինարարական աշխատանքների և մեքենաների շահագործման արժեքը 

հաշվարկվել է ըստ շինարարական նորմերի հաշվարկման կարգի (Հավելված N8, ՀՀ 

կառավարության 2011թ. հունիսի 23-ի N879-Ն որոշում): 

Վերադիր ծախսերը հաշված են ուղղակի ծախսերի գումարից` 13,3%: 

Շահույթը հաշված է բոլոր ծախսերի գումարից`   11%: 

Նյութերի արժեքները բազմապատկված են հետևյալ գործակիցներով` 

ա) նախահաշվում չհաշվարկվող ոչ հիմնական նյութերի արժեքը` q=1,05, 

բ)  պահեստավորման և նյութերի նախապատրաստման ծախսերը` q=1,02, 

գ)  տրանսպորտային ծախսեր նյութերի նկատմամբ` q=1,0761: 

Ավելացված արժեքի հարկը հաշվարկվել է բոլոր ծախսերի նկատմամբ` 20%: 

Շինարարությունում զբաղված բանվորների միջին (ամսական) աշխատավարձը 

ընդունված է 201 882 դրամ: 

Աշխատավարձի հաշվարկը կատարվել է ելնելով 1984թ. գործող աշխատավարձի 

նկատմամբ 1864,96 գործակցի կիրառմամբ. 

Մեքենաների շահագործման արժեքի հաշվարկը կատարվել է ելնելով 1984թ. գործող 

արժեքի նկատմամբ 2400,51 գործակցի կիրառմամբ. 

Նյութերի արժեքը ընդունված է համաձայն ինֆորմացիոն տեղեկագրի (N04, 2020թ.), 

մշակված ՀՀ  ֆինանսների նախարարության կողմից, շուկայի, “ԳԱ-ՆԱ Գրիգ” ՍՊԸ, 

“ՈՒնիվերսալ” ՍՊԸ: 

 

 

 

 

Կազմեց`    Կ. Մեսրոպյան 
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19,569.91 հազ. դրամ

24.07 հազ. դրամ

19,569.91 հազ. դրամ

24.07 հազ. դրամ

շինարարական 

աշխատանքներ

մոնտաժային 

աշխատանքներ

սարքավորումներ, 

կահույք և գույք
այլ ծախսեր

1 2 4 5 6 7 8

1
Օբյեկտ. 

Նախահաշիվ 1
13,370.32 1,583.40 14,953.72

13,370.32 1,583.40 0.00 14,953.72

2 1.2% 160.44 160.44

13,530.76 15,114.16

3 0.80% 108.25 108.25

4 2.00% 270.62 270.62

5 0.15% 20.30 20.30

13,659.30 1,583.40 0.00 15,513.32

6 2.0% 273.19 273.19

7 0.40% 54.64 54.64

0.00 327.82 327.82

13,659.30 0.00 1,583.40 327.82 15,841.14

8 3.0% 409.78 0.00 47.50 9.83 467.12

14,069.08 0.00 1,630.90 337.66 16,308.26

9 20.0% 2,813.82 0.00 326.18 67.53 3,261.65

16,882.90 0.00 1,957.08 405.19 19,569.91

10 15.0% 24.07

Կազմեց`              Կ.Մեսրոպյան

Վերադարձվող գումար ժամանակավոր կառույցներից

Ամփոփ նախահաշվի արժեքը՝

Ընդամենը գլուխ 2-9՝

Գլուխ 10. Տեխնիկական հսկողություն

Տեխնիկական հսկողություն

Հեղինակային հսկողություն

Ընդամենը գլուխ 10՝

Ընդամենը գլուխ 2-10՝

Ժամանակավոր կառույցներ

Ընդամենը գլուխ 2-8՝

Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր

Կլիմայական պայմանների ազդեցություն

Ոչ ընթացիկ աղբի տեղափոխման ծախսեր 

Վերադարձվող գումար՝

Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ

Ընդամենը՝

ԱԱՀ

Ամփոփ նախահաշվի գումարը

Ընդամենը գլուխ 2՝

Ընդհանուրը՝

3

Գլուխ 2. Շինարարության հիմնական օբյեկտներ

ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Գլուխ 8. Ժամանակավոր կառույցներ

Փոքր ծավալի ՇՄԱ

Ամփոփ նախահաշվային արժեք

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ 

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

Վերադարձվող գումար 

N

Նախահաշիվների և 

հաշվարկների 

համարները

Գլուխների, օբյեկտների, աշխատանքների և ծախսերի 

անվանումը

Նախահաշվային արժեքը, հազ. դրամ Ընդհանուր 

նախահաշվային 

արժեքը, հազ. 

դրամ

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 1
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Նախ-ի 

համարը
Աշխատանքների անվանումը

Շին. մոնտաժային 

աշխատանքներ
Սարքավորումներ

Արժեքը    

(հազ.դր)
1 2 3 4 5

1-1 Կոյուղու կոլեկտոր-Կ 1,604.42 1,604.42

1-2 Կեղտաջրի մաքրման կայան 5,450.63 5,450.63

1-3 Դրենաժային ֆիլտր 368.26 368.26

1-4 Օդամղիչների շենք 4,141.71 1,583.40 5,725.11

1-5 Մետաղական ցանկապատ 1,805.29 1,805.29

Ընդամենը 13,370.32 1,583.40 14,953.72

      

Կազմեց`              Կ.Մեսրոպյան

Շինարարության աշխատանքների արժեքի

Օբյեկտային նախահաշիվ 1

Օբյեկտի անվանումը

ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

        Պ. ՍԵՎԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ   

Պատվիրատու

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ 

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

շինարարության անվանումը

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 2
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Օբյեկտի համարը

1,604.42 հազ.դրամ

Միջին աշխատավարձը` 201,882 դրամ         (04/2020)

Անցումային գործակիցները`

Աշխատավարձի` 1.86496

Մեքենաների շահագործման` 2.40051

Նյութերի` 1,05x1,02x1,0761=1,152503

աշխ. մեք.

չափի 

միավ

.

նորմ. 

ծախս.

նյութ. 

ընդհ. 

ծավ.

արժեքը, 

հազ. 

դրամ

նյութ
աշխատա

վարձ.

մեքեն. 

շահ.
միավ. ընդհամ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Հողային աշխատանքներ

1 1-1553
Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի 

գրունտներում
1000մ3 0.0435 14.30 302.0 0.00 0.00 26.67 724.95 751.62 32.70

2
Պայմ.    1-

970

Մշակված գրունտի բարձում անվասայլեր 

ձեռքով 
100մ3 0.435 66.40 0.0 0.00 0.00 123.83 0.00 123.83 53.87

3 P 23-249 
Բարձած գրունտի տեղափոխում 

անվասայլերով միջինը 100.0մ
տն 87.0 0.47 0.0 0.00 0.00 0.88 0.00 0.88 76.26

4 1-1130 Տեղափոխված գրունտի փռում տարածքում 100մ2 4.35 0.0 0.45 0.00 0.00 0.00 1.08 1.08 4.70

5 1-1553
Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի 

գրունտներում, կողալիցքով
1000մ3 0.037 14.30 302.0 0.00 0.00 26.67 724.95 751.62 27.81

6 1-1552
Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV 

կարգի գրունտներում, կողալիցքով
1000մ3 0.017 10.60 224.40 0.00 0.00 19.77 538.67 558.44 9.49

7 1-1551
Խրամուղու և փոսորակների մշակում III 

կարգի գրունտներում, կողալիցքով
1000մ3 0.0185 8.13 172.87 0.00 0.00 15.16 414.98 430.14 7.96

8

Պայմ.         

1-962     

q=1.2

Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում 

ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ 
100մ3 0.04 232.80 0.0 0.00 0.00 434.16 0.00 434.16 17.37

9 23-1
Ավազի նախապատրաստական շերտի 

իրականացում h=10սմ հաստությամբ
մ3 5.0 0.89 0.0 ավազ մ3 1.10 5.50 1.68 2.13 1.66 0.00 3.79 18.97

10
Պայմ.   23-

1
Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում մ3 19.0 0.89 0.0 ավազ մ3 1.10 20.90 1.68 2.13 1.66 0.00 3.79 72.08

11 1-1635
Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք, 

կողալիցքի մշակված գրունտներից
1000մ3 0.0485 0.0 25.0 0.00 0.00 0.00 60.01 60.01 2.91

12 1-1185 Ետլիցքի պնևվմո տոփանում 100մ3 0.485 7.40 4.20 0.00 0.00 13.80 10.08 23.88 11.58

Նախանաշվային արժեքը

Հ/հ
Հիմնավո

րում
Աշխատանքների անվանումը

Չափի 

միավոր

ը

Քանակը

Միավորի 

առժեքը ռուբ.

Նյութերի անվանումը

Նյութեր

Օբյեկտի անվանումը    ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Միավոր արժեքը,հազ.դրամ Արժեքը,հազ.դրամ

 Շինարարության անվանումը ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-1

Կոյուղու կոլեկտոր-Կ
նախահաշվի անվանումը

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 3



ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր № Ջ-Սև/20-02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 1-1635

Կոլեկտորի թռիչքային հատվածի լիցքի 

իրականացում, կողալիցքի մշակված 

գրունտներից` տոփանումով

1000մ3 0.024 0.0 25.0 0.00 0.00 0.00 60.01 60.01 1.44

14 1-1185 Ետլիցքի պնևվմո տոփանում 100մ3 0.24 7.40 4.20 0.00 0.00 13.80 10.08 23.88 5.73

բետոն մ3 1.02 0.64 22.42 26.35

կաղապար մ2 1.16 0.73 3.50 4.68

փայտանյութ մ3 0.036 0.023 122.92 5.10

Տեխնոլոգիական աշխատանքներ

1
Պայմ.    

23-16

Կոյուղու DN225(GF) SN4 տիպի պոլիէթիլենե 

լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների 

մոնտաժում

գծմ 70.0 0.49 0.0

պոլիէթիլենե 

լայնուկավոր 

ակոսավոր խողովակ

գծմ 0.995 69.65 5.23 6.00 0.91 0.00 6.91 483.71

2

Պայմ.    

22-123 

q=0.3

Պպոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր 

խողովակների (GF) DN225 ջերմամեկուսացում 

պենոպոլիստիրոլե կիսախողովակներով 

δ=30մմ

գծմ 15.00 0.057 0.042
պենոպոլիստիրոլե 

կիսախողովակներ
գծմ 1.01 15.15 2.85 3.32 0.11 0.10 3.52 52.87

3
Պայմ.    

22-340

Կոյուղու DN225(GF) SN4 տիպի պոլիէթիլենե 

լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների 

փորձարկում ջրով`նախքան դիտահորերի 

տեղադրումը և ետլիցքը

կմ 0.070 17.10 0.0 ջուր մ3 188.0 13.16 0.15 32.50 31.89 0.00 64.39 4.51

4
Պայմ.    

22-340

Նույնը դիտահորերի տեղադրումից և ետլիցքից 

հետո
կմ 0.070 17.10 0.0 ջուր մ3 188.0 13.16 0.15 32.50 31.89 0.00 64.39 4.51

Ե/բ  դիտահոր D=1.0, Hբան.=0.6-1.50

1 6-1
Նախապատրաստական շերտի իրականացում 

B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ
մ3 0.70 0.70 0.28 բետոն մ3 1.02 0.71 22.42 26.35 1.31 0.67 28.33 19.83

2 23-109 Ե/բ կոյուղու դիտահորերի մոնտաժում D=1.0մ մ3 1.12 6.96 5.08 բետոն մ3 0.413 0.46 29.0 13.80 12.98 12.19 38.98 43.66

բետոն մ3 1.02 1.63 25.35 29.80

կաղապար մ2 0.0754 0.12 3.50 0.30

փայտանյութ մ3 0.0008 0.001 122.92 0.11

4 6-253 Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում մ2 16.0 0.0 0.0 ցեմենտ տն 0.0007 0.01 33.33 0.03 0.00 0.00 0.03 0.43

5 Շուկա Հիմքի սալերի մոնտաժում ՀՍ 1-10 տիպի հատ 2 0.0 0.0 հիմքի սալ հատ 1.0 2.0 26.40 30.43 0.00 0.00 30.43 60.85

6 Շուկա Պատի օղակների մոնտաժում ՊՕ 10-9 տիպի հատ 1 0.0 0.0 պատի օղակ հատ 1.0 1.0 18.33 21.13 0.00 0.00 21.13 21.13

7 Շուկա Պատի օղակների մոնտաժում ՊՕ 10-6 տիպի հատ 2 0.0 0.0 պատի օղակ հատ 1.0 2.0 17.33 19.97 0.00 0.00 19.97 39.95

8 Շուկա

Ծածկի սալերի մոնտաժում ԾՍ 1-10 տիպի, 

պոլիմերավազային ծանր մտոց կափարիչով 

ՄԼՊԱ 600 

հատ 2 0.0 0.0

ծածկի սալ 

պոլիմերավազային 

ծանր մտոց 

կափարիչով

հատ 1.0 2.0 51.67 59.55 0.00 0.00 59.55 119.09

9 Շուկա Ներդիր դետալներ տն 0.0038 0.0 0.0 ներդիր դետալ տն 1.0 0.00 400.00 461.00 0.00 0.00 461.00 1.75

օլիֆ տն 0.002 0.00001 1,190.0 2.74

յուղաներկով ներկ տն 0.004 0.00002 1,650.0 7.61

11 8-27
Պատերի արտաքին մակերեսների 

ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով
100մ2 0.066 14.50 1.50 բիտումային մածիկ տն 0.24 0.02 156.00 43.15 27.04 3.60 73.79 4.87

Ընդամենը` 1,275.75

Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%) 1,445.42

Ընդամենը շահույթով (11%) 1,604.42

Կազմեց`              

0.0710
Պայմ.  30-

357

Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ 

յուղաներկում
տն 0.0044 2.75 0.0 5.13 0.00 15.48

48.353
Պայմ.     6-

15

Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի 

բետոնից 
մ3 1.60 0.0 0.0 0.00 0.00 30.22

43.38 27.3315 6-30

Թռիչքային հատվածում B7.5 դասի բետոնե 

(0.5x0.5x0.5) հենարանների պատրաստում և 

տեղադրում՝ 5 հատ

մ3 0.63

Կ.Մեսրոպյան

2.34 1.20 4.36 2.88

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 4



ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր № Ջ-Սև/20-02 

Օբյեկտի համարը

5,450.63 հազ.դրամ

Միջին աշխատավարձը` 201,882 դրամ         (04/2020)

Անցումային գործակիցները`

Աշխատավարձի` 1.86496

Մեքենաների շահագործման` 2.40051

Նյութերի` 1,05x1,02x1,0761=1,152503

աշխ. մեք.

չափի 

միավ

.

նորմ. 

ծախս.

նյութ. 

ընդհ. 

ծավ.

արժեքը, 

հազ. 

դրամ

նյութ
աշխատա

վարձ.

մեքեն. 

շահ.
միավ. ընդհամ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Հողային աշխատանքներ

1 1-1553
Խրամուղու և փոսորակների մշակում V 

կարգի գրունտներում
1000մ

3 0.029 14.30 302.0 0.00 0.00 26.67 724.95 751.62 21.80

2
Պայմ.    1-

970

Մշակված գրունտի բարձում անվասայլեր 

ձեռքով 
100մ3 0.029 66.40 0.0 0.00 0.00 123.83 0.00 123.83 3.59

3 P 23-249 
Բարձած գրունտի տեղափոխում 

անվասայլերով միջինը 100.0մ
տն 58.0 0.47 0.0 0.00 0.00 0.88 0.00 0.88 50.84

4 1-1130 Տեղափոխված գրունտի փռում տարածքում 100մ
2 2.90 0.0 0.45 0.00 0.00 0.00 1.08 1.08 3.13

5 1-1553
Խրամուղու և փոսորակների մշակում V 

կարգի գրունտներում, կողալիցքով
1000մ

3 0.0705 14.30 302.0 0.00 0.00 26.67 724.95 751.62 52.99

6 1-1552
Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV 

կարգի գրունտներում, կողալիցքով
1000մ

3 0.0175 10.60 224.40 0.00 0.00 19.77 538.67 558.44 9.77

7 1-1551

Խրամուղու և փոսորակների մշակում III 

կարգի գրունտներում կողալիցքով և 

պահեստավորելով, ԿՄԿ-ի և դրենաժային 

ֆիլտրի շեպերի  թմբապատման համար

1000մ3 0.019 8.13 172.87 0.00 0.00 15.16 414.98 430.14 8.17

8

Պայմ.         

1-962     

q=1.2

Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում 

ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ 
100մ3 0.06 232.80 0.0 0.00 0.00 434.16 0.00 434.16 26.05

9 1-1635
Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք, 

կողալիցքի մշակված գրունտներից
1000մ

3 0.088 0.0 25.0 0.00 0.00 0.00 60.01 60.01 5.28

10 1-1185 Ետլիցքի պնևվմո տոփանում 100մ3 0.88 7.40 4.20 0.00 0.00 13.80 10.08 23.88 21.02

11 1-969
ԿՄԿ-ի թմբապատում ձեռքով, կողալիցքի  

պահեստավորված փափուկ գրունտներից 
100մ

3 0.145 56.20 0.0 0.00 0.00 104.81 0.00 104.81 15.20

12
Պայմ.    1-

962

Քարերի լիցքի իրականացում, տեղանքից 

հավաքված քարով
100մ

3 0.025 194.0 0.0 0.00 0.00 361.80 0.00 361.80 9.05

 Շինարարության անվանումը ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-2

Կեղտաջրի մաքրման կայան
նախահաշվի անվանումը

Օբյեկտի անվանումը    ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Միավոր արժեքը,հազ.դրամ Արժեքը,հազ.դրամ

Նախանաշվային արժեքը

Հ/հ
Հիմնավո

րում
Աշխատանքների անվանումը

Չափի 

միավոր

ը

Քանակը

Միավորի 

առժեքը ռուբ.

Նյութերի անվանումը

Նյութեր

Գիրք 4. Նախահաշիվներ 5



ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր № Ջ-Սև/20-02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ճաղավանդակի շինարարական  

աշխատանքներ

բետոն մ
3 1.02 2.55 55.00 64.66

կաղապար մ2 0.717 1.79 3.50 2.89

փայտանյութ մ
3 0.0165 0.041 122.92 2.34

2 6-84 Ü»ñ¹Çñ ¹»ï³É տն 0.008 38.0 1.30 ներդիր դետալ տն 1.0 0.008 400.00 461.00 70.87 3.12 534.99 4.28

մետաղական 

կոնստրուկցիա 
տն 1.0 0.02 400.00 461.00

էլեկտրոդ կգ 15.20 0.23 0.81 14.12

4 Շուկա ¸Ûáõµ»É M6x70 Ñ³ï 12 0.0 0.0 դյուբել հատ 1.0 12.0 0.15 0.17 0.00 0.00 0.17 2.07

մետաղական 

կոնստրուկցիա 
տն 1.0 0.07 400.00 461.00

էլեկտրոդ կգ 0.12 0.01 0.81 0.11

օլիֆ տն 0.002 0.0002 1,190.0 2.74

յուղաներկով ներկ տն 0.004 0.0004 1,650.0 7.61

7 8-27
ä³ï»ñÇ ³ñï³ùÇÝ Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñÇ 
çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ 2 ß»ñï µÇïáõÙ» Ù³ÍÇÏáí

100Ù2 0.08 14.50 1.50 բիտումային մածիկ տն 0.24 0.02 156.00 43.15 27.04 3.60 73.79 5.90

Բաշխիչ հորի շինարարական 

աշխատանքներ

մետաղական 

կոնստրուկցիա
տն 1.0 0.031 400.00 461.00

էլեկտրոդ կգ 4.0 0.12 0.81 3.72

մետաղական 

կոնստրուկցիա
տն 1.0 0.044 400.00 461.00

էլեկտրոդ կգ 3.0 0.13 0.81 2.79

3 Շուկա
äáÕå³ï» DN 114x5ÙÙ ËáÕáí³Ï³ÏïáñÇ 
ï»Õ³¹ñáõÙ, L=120ÙÙ

Ï· 2.0 0.0 0.0 պողպատե խողովակ կգ 1.0 2.0 0.40 0.46 0.00 0.00 0.46 0.92

օլիֆ տն 0.002 0.0002 1,190.0 2.74

յուղաներկով ներկ տն 0.004 0.0003 1,650.0 7.61

Առաջնային և երկրորդային 

պարզարանների, աերոտենկի 

շինարարական աշխատանքներ

1 6-1
Ü³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 
B7.5 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí 

Ù
3 2.70 0.70 0.28 բետոն մ

3 1.02 2.75 22.42 26.35 1.31 0.67 28.33 76.49

բետոն մ
3 1.015 7.21 55.00 64.34

կաղապար մ2 0.075 0.54 3.50 0.30

փայտանյութ մ
3 0.0008 0.006 122.92 0.11

3 Տեղեկ. ²Ùñ³Ý A240 ¹³ëÇ տն 0.020 0.0 0.0 ամրան տն 1.0 0.020 317.08 365.44 0.00 0.00 365.44 7.31

4 Տեղեկ. ²Ùñ³Ý A500C ¹³ëÇ տն 0.662 0.0 0.0 ամրան տն 1.0 0.662 294.44 339.35 0.00 0.00 339.35 224.65

5 6-84 Ü»ñ¹Çñ ¹»ï³É տն 0.006 38.0 1.30 ներդիր դետալ տն 1.0 0.006 400.00 461.00 70.87 3.12 534.99 3.21

բետոն մ
3 1.0 13.00 55.00 63.39

կաղապար մ2 2.64 34.32 3.50 10.65

փայտանյութ մ3 0.0598 0.777 122.92 8.47

7 Տեղեկ. ²Ùñ³Ý A240 ¹³ëÇ տն 0.023 0.0 0.0 ամրան տն 1.0 0.023 317.08 365.44 0.00 0.00 365.44 8.41

8 Տեղեկ. ²Ùñ³Ý A500C ¹³ëÇ տն 1.15 0.0 0.0 ամրան տն 1.0 1.150 294.44 339.35 0.00 0.00 339.35 390.25

9 6-84 Ü»ñ¹Çñ ¹»ï³É տն 0.016 38.0 1.30 ներդիր դետալ տն 1.0 0.016 400.00 461.00 70.87 3.12 534.99 8.56

2.75

3.43 100.17 1,302.226-1456
ØÇ³ÓáõÛÉ »/µ å³ï»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B25, 
W6, F50 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí 

Ù3 13.0

486.132 6-16
Ð³ï³ÏÇ ÙÇ³ÓáõÛÉ »/µ ë³ÉÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 
B25, W6 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí 

Ù3 7.10

ÐáñÇ å³ïñ³ëïáõÙ Ù»ï³Õ³Ï³Ý 

ÃÇÃ»ÕÝ»ñáí, d=6ÙÙ Ñ³ëï.
տն 0.044 10.90

4.98 27.60 11.95

25.20 20.33 60.49

5 9-118
Ö³Õ³í³Ý¹³ÏÇ Í³ÍÏÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý 
¹éÝ³ÏÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ, ï»Õ³¹ñáõÙ

3
Պայմ.    9-

122

Պայմ.  30-

357

Ø»ï³Õ³Ï³Ý ï³ññ»ñÇ Ý»ñÏáõÙ 2 ß»ñï 
Ñ³Ï³Ïáéá½ÇáÝ Ý»ñÏáí

4

14.80

0.089տն6
Պայմ.  30-

357

Ø»ï³Õ³Ï³Ý ï³ññ»ñÇ Ý»ñÏáõÙ 2 ß»ñï 
Ñ³Ï³Ïáéá½ÇáÝ Ý»ñÏáí

2.75

1 9-153
Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ñ»Ý³ñ³ÝÇ å³ïñ³ëïáõÙ, 
ï»Õ³¹ñáõÙ

տն 0.031

տն 0.077

2
Պայմ.    9-

135

0.33 2.89 0.79 73.57 183.921
Պայմ.    6-

90

Ö³Õ³í³Ý¹³ÏÇ Ï³éáõóáõÙ B25, W6, F50 
¹³ëÇ µ»ïáÝáí 

Ù3 2.50 1.55

0.0 5.13 0.00 15.48 1.38

7.63 1.43 14.23

504.27 15.63

0.0 5.13 0.00 15.48 1.19

544.61 23.96

1.0 0.77 1.86 1.85 68.47

7.92

35.90 0.20 66.95 0.48 528.54 39.11

Ø»ï³Õ³Ï³Ý Å³Õ³í³Ý¹³ÏÝ»ñÇ 
å³ïñ³ëïáõÙ, ï»Õ³¹ñáõÙ

23.10 4.10 43.08 9.84 528.04տն 0.015

տն 0.074
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ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր № Ջ-Սև/20-02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 6-85
ä³ïÇ Ù»ç ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ, 
ï»Õ³¹ñáõÙ

տն 0.036 12.40 1.30 պողպատե խողովակ տն 1.0 0.036 400.00 461.00 23.13 3.12 487.25 17.54

բետոն մ3 1.02 3.37 55.00 64.66

կաղապար մ
2 0.075 0.25 3.50 0.30

փայտանյութ մ
3 0.0008 0.003 122.92 0.11

12
Պայմ.    8-

165

ä»ÝáåáÉÇëïÇñáÉ» ÙÇçÝáñÙÇ å³ïñ³ëïáõÙ, 
ï»Õ³¹ñáõÙ

100Ù2 0.12 55.5 7.36
պոլիպրոպիլենե 

միջնորմ
մ

2 0.91 0.11 18.33 19.23 103.51 17.67 140.40 16.85

13
Պայմ.    8-

165

ä»ÝáåáÉÇëïÇñáÉ» ÃÇÃ»ÕÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ, 
³Ùñ³óáõÙ ÙÇçÝáñÙÝ»ñÇ ë³É»ñÇÝ

Ù
2 0.20 0.0 0.0

պոլիպրոպիլենե 

թիթեղ
մ

2 1.0 0.20 4.67 5.38 0.00 0.00 5.38 1.08

14
Պայմ.    8-

165

ä»ÝáåáÉÇëïÇñáÉ» ³ÝÏÛáõÝ³ÏÝ»ñÇ ³Ùñ³óáõÙ 
å³ïÇÝ

Ù 0.30 0.0 0.0
պոլիպրոպիլենե 

անկյունակ
մ 1.0 0.30 2.08 2.40 0.00 0.00 2.40 0.72

15 Շուկա
äáÕå³ï» ù³é³ÏáõëÇ ¨ áõÕÕ³ÝÏÛáõÝ 
ËáÕáí³Ï-Ï³Ý·Ý³ÏÝ»ñÇ ¨ ÏáßïáõÃÛ³Ý 
ÏáÕ»ñÇ ÙáÝï³ÅáõÙ

Ï· 90.0 0.0 0.0
մետաղական 

կոնստրուկցիա
կգ 1.0 90.00 0.40 0.46 0.00 0.00 0.46 41.49

16 Շուկա ¸Ûáõµ»É M6x70 Ñ³ï 6 0.0 0.0 դյուբել հատ 1.0 6.0 0.15 0.17 0.00 0.00 0.17 1.04

17 Շուկա Ð»ÕáõÛë, Ù³Ý»Ï, ï³÷ûÕ³Ï M6 Ñ³ï 18 0.0 0.0 հեղյուս, մանեկ հատ 1.0 18.0 0.15 0.17 0.00 0.00 0.17 3.11

փայտանյութ մ
3 1.05 0.74 122.92 148.75

իզոգամ մ2 3.38 2.37 1.08 4.22

կապող ամրանալար կգ 4.38 3.07 0.32 1.60

շին. մեխ կգ 7.20 5.04 0.75 6.22

19 10-211
ö³Ûï» í³Ñ³Ý³ÏÝ»ñÇ Ý»ñÏáõÙ Ñ³Ï³Ý»ËÇã 
ÝÛáõÃáí

100Ù
2 0.22 0.33 0.02 հականեխիչ նյութ տն 0.004 0.00088 600.0 2.77 0.62 0.05 3.43 0.75

օլիֆ տն 0.002 0.0002 1,190.0 2.74

յուղաներկով ներկ տն 0.004 0.0004 1,650.0 7.61

21 8-27
ä³ï»ñÇ ³ñï³ùÇÝ Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñÇ 
çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ 2 ß»ñï µÇïáõÙ» Ù³ÍÇÏáí

100Ù
2 0.85 14.50 1.50 բիտումային մածիկ տն 0.24 0.20 156.00 43.15 27.04 3.60 73.79 62.72

Նստվածքի կուտակման հորի 

շինարարական աշխատանքներ

1 6-1
ÐáñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ 
Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B7.5 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí 

Ù3 0.40 0.70 0.28 բետոն մ3 1.02 0.41 22.42 26.35 1.31 0.67 28.33 11.33

2 23-111
Ե/բ կուտակման դիտահորերի մոնտաժում 

D=1.5մ
մ

3 1.07 5.14 2.53 բետոն մ
3 0.524 0.6 29.0 17.51 9.59 6.07 33.17 35.33

3 Շուկա
Ð³í³ùáíÇ »/µ ÏÉáñ ÑáñÇ äú15x6* å³ïÇ 
(ÑÇÙùÇ ë³ÉÇ Ñ»ï) ûÕ³ÏÇ ÙáÝï³ÅáõÙ

Ñ³ï 1 0.0 0.0 պատի օղակ հատ 1.0 1.0 24.17 27.85 0.00 0.00 27.85 27.85

4 Շուկա
Ð³í³ùáíÇ »/µ ÏÉáñ ÑáñÇ äú15x9 å³ïÇ 
ûÕ³ÏÇ ÙáÝï³ÅáõÙ

Ñ³ï 2 0.0 0.0 պատի օղակ հատ 1.0 2.0 40.00 46.10 0.00 0.00 46.10 92.20

5 Շուկա Ü»ñ¹Çñ ¹»ï³É Ï· 16.0 0.0 0.0 ներդիր դետալ տն 1.0 16.00 0.40 0.46 0.00 0.00 0.46 7.38

բետոն մ3 1.02 0.12 27.02 31.76

կաղապար մ
2 2.64 0.32 3.50 10.65

փայտանյութ մ3 0.0598 0.007 122.92 8.47

մետաղական 

կոնստրուկցիա 
տն 1.0 0.04 400.00 461.00

էլեկտրոդ կգ 1.04 0.04 0.81 0.97

23.50 5.04 189.33 132.5318
Պայմ.   

10-70

ä³ñ½³ñ³ÝÇ Í³ÍÏ d=30ÙÙ Ñ³ëï. ï³Ëï³Ï» 

í³Ñ³Ý³ÏÝ»ñáí
Ù

3 0.70 12.60 2.10

34.30 1.0 63.97 2.40 528.347 Ø»ï³Õ³Ï³Ý Ñ³ñÃ³ÏÇ å³ïñ³ëïáõÙ տն

6
Պայմ.    6-

127

Ð³ï³ÏÇ ÙÇçÝáñÙ B15 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí, 
b=150ÙÙ, h=500ÙÙ

Ù
3 0.12

Պայմ.    9-

123
0.040

4.98 0.76 9.29 1.82 61.99 7.44

21.13

0.0 5.13 0.00 15.48 1.390.090

11 6-15
Ð³ï³ÏÇ Ã»ù Ñ³ñÃ³ÏÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B25, 
W6 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí 

Ù
3 3.30

2.75տն20
Պայմ.  30-

357

Ø»ï³Õ³Ï³Ý ï³ññ»ñÇ Ý»ñÏáõÙ 2 ß»ñï 
Ñ³Ï³Ïáéá½ÇáÝ Ý»ñÏáí

0.52 0.34 0.97 0.82 66.86 220.63
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ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր № Ջ-Սև/20-02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

մատնեքավոր թիթեղ տն 1.0 0.03 410.00 472.53

էլեկտրոդ կգ 2.03 0.06 0.81 1.89

մետաղական թիթեղ տն 1.0 0.14 400.00 461.00

էլեկտրոդ կգ 2.03 0.28 0.81 1.89

մետաղական 

կոնստրուկցիա 
տն 1.0 0.02 400.00 461.00

էլեկտրոդ կգ 2.40 0.05 0.81 2.23

օլիֆ տն 0.002 0.0004 1,190.0 2.74

յուղաներկով ներկ տն 0.004 0.0009 1,650.0 7.61

Ելքի հորի շինարարական աշխատանքներ

1 6-1
ÐáñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ 
Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B7.5 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí 

Ù3 0.05 0.70 0.28 բետոն մ
3 1.02 0.05 22.42 26.35 1.31 0.67 28.33 1.42

մետաղական 

կոնստրուկցիա
տն 1.0 0.040 400.00 461.00

էլեկտրոդ կգ 3.0 0.12 0.81 2.79

3 Շուկա
äáÕå³ï» DN 114x5ÙÙ ËáÕáí³Ï³ÏïáñÇ 
ï»Õ³¹ñáõÙ, L=120 ¨ 340ÙÙ

Ï· 8.0 0.0 0.0 պողպատե խողովակ կգ 1.0 8.0 0.40 0.46 0.00 0.00 0.46 3.69

օլիֆ տն 0.002 0.0001 1,190.0 2.74

յուղաներկով ներկ տն 0.004 0.0002 1,650.0 7.61

Տեխնոլոգիական աշխատանքներ

1
Պայմ.    7-

300-2

Կոյուղու խորասուզված պոմպի մոնտաժում 

Q=1.0լ/վ, H=5.0մ
կոմպ. 1 19.40 15.80

կոյուղու 

խորասուզված պոմպ
հատ 1.0 1.0 120.00 138.30 36.18 37.93 212.41 212.41

2 22-68
Պողպատե (St) էլ/եռակցվող խողովակների 

մոնտաժում DN159x5 
գծմ 3.0 0.25 0.11 պողպատե խողովակ գծմ 0.999 2.997 8.00 9.21 0.47 0.26 9.94 29.82

3 22-66
Պողպատե (St) էլ/եռակցվող խողովակների 

մոնտաժում DN114x5 
գծմ 2.0 0.22 0.04 պողպատե խողովակ գծմ 0.998 2.00 5.70 6.56 0.41 0.10 7.06 14.12

4 16-34

Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN110(PP) 

լայնուկավոր խողովակների մոնտաժում,  

L=4.0մ (1 հատ) 

գծմ 4.0 0.37 0.01

պոլիպրոպիլենե 

լայնուկավոր 

խողովակ

գծմ 0.998 3.99 3.04 3.49 0.69 0.02 4.21 16.82

5 16-34

Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN110(PP) 

լայնուկավոր խողովակների մոնտաժում,  

L=3.0մ (2 հատ) 

գծմ 6.0 0.37 0.01

պոլիպրոպիլենե 

լայնուկավոր 

խողովակ

գծմ 0.998 5.99 3.04 3.49 0.69 0.02 4.21 25.24

6 16-34

Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN110(PP) 

լայնուկավոր խողովակների մոնտաժում,  

L=2.0մ (2 հատ) 

գծմ 4.0 0.37 0.01

պոլիպրոպիլենե 

լայնուկավոր 

խողովակ

գծմ 0.998 3.99 2.05 2.35 0.69 0.02 3.07 12.26

7 16-34

Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN110(PP) 

լայնուկավոր խողովակների մոնտաժում,  

L=1.5մ (2 հատ) 

գծմ 3.0 0.37 0.01

պոլիպրոպիլենե 

լայնուկավոր 

խողովակ

գծմ 0.998 2.99 1.07 1.23 0.69 0.02 1.94 5.82

8 16-34

Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN110(PP) 

լայնուկավոր խողովակների մոնտաժում,  

L=0.5մ (5 հատ) 

գծմ 2.50 0.37 0.01

պոլիպրոպիլենե 

լայնուկավոր 

խողովակ

գծմ 0.998 2.50 0.66 0.75 0.69 0.02 1.47 3.67

9 16-34

Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN110(PP) 

լայնուկավոր կարճախողովակների 

մոնտաժում,  L=0.3մ (5 հատ) 

գծմ 1.50 0.37 0.01

պոլիպրոպիլենե 

լայնուկավոր 

խողովակ

գծմ 0.998 1.50 0.52 0.60 0.69 0.02 1.31 1.97

0.74տն 0.0484
Ø»ï³Õ³Ï³Ý ï³ññ»ñÇ Ý»ñÏáõÙ 2 ß»ñï 
Ñ³Ï³Ïáéá½ÇáÝ Ý»ñÏáí

Պայմ.  30-

357
2.75 0.0 5.13 0.00 15.48

25.20 20.33 21.78
Պայմ.    9-

135

ÐáñÇ å³ïñ³ëïáõÙ Ù»ï³Õ³Ï³Ý 

ÃÇÃ»ÕÝ»ñáí, d=6ÙÙ Ñ³ëï.
տն 0.040

11
Պայմ.  30-

357

Ø»ï³Õ³Ï³Ý ï³ññ»ñÇ Ý»ñÏáõÙ 2 ß»ñï 
Ñ³Ï³Ïáéá½ÇáÝ Ý»ñÏáí

10 9-46
Ø»ï³Õ³Ï³Ý »É³ñ³ÝÇ å³ïñ³ëïáõÙ, 
ï»Õ³¹ñáõÙ

32.10

19.0 17.60 35.43 42.25

տն 0.020

19.0 17.60 35.43 42.25 552.10 15.46

10.902

13.80

540.57
Պայմ.    9-

47
9

60.49 544.61

73.52տն 0.136
ÐáñÇ Í³ÍÏ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ÃÇÃ»Õáí, d=4ÙÙ 

Ñ³ëï. 

2.75 0.0 5.13 0.00 15.48

25.74 77.06 566.02 11.32

3.47տն 0.224

0.028
Պայմ.    9-

47
8 տն

Ð³ñÃ³ÏÇ Í³ÍÏ Ù³ïÝ»ù³íáñ ÃÇÃ»Õáí, 

d=4ÙÙ Ñ³ëï. 
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ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր № Ջ-Սև/20-02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 16-33
Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN40(PP) 

եռակցվող խողովակների մոնտաժում
գծմ 3.0 0.38 0.0

պոլիպրոպիլենե 

լայնուկավոր 

խողովակ

գծմ 0.998 2.99 0.38 0.44 0.71 0.00 1.15 3.44

11 22-384
Հարթ փականների մոնտաժում DN100, 

PN=1,0ՄՊա 
հատ 1 1.31 0.09 հարթ փական հատ 1.0 1.0 22.92 26.41 2.44 0.22 29.07 29.07

12 22-431
Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթերի 

մոնտաժում  DN100, PN=1,0ՄՊա 
հատ 1 0.39 0.41 պողպատե կցաշուրթ հատ 1.0 1.0 5.17 5.95 0.73 0.98 7.67 7.67

13 22-365
Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN110(PP)  

եռաբաշխիչների մոնտաժում, a=90°
10հատ 0.1 2.31 1.51

պոլիպրոպիլենե 

եռաբաշխիչ
հատ 10.0 1.0 0.92 10.65 4.31 3.62 18.58 1.86

14 22-365

Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե (PP) 

լայնուկավոր արմունկների մոնտաժում 

DN110, a=90°

10հատ 1.0 2.31 1.51
պոլիպրոպիլենե 

արմունկ
հատ 10.0 10.0 0.62 7.09 4.31 3.62 15.02 15.02

15 22-365

Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե (PP) 

լայնուկավոր արմունկների մոնտաժում 

DN110, a=45°

10հատ 0.2 2.31 1.51
պոլիպրոպիլենե 

արմունկ
հատ 10.0 2.0 0.50 5.81 4.31 3.62 13.74 2.75

16 22-365

Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե (PP) 

եռակցվող արմունկների մոնտաժում DN40, 

a=90°

10հատ 0.4 2.31 1.51
պոլիպրոպիլենե 

արմունկ
հատ 10.0 4.0 0.34 3.88 4.31 3.62 11.82 4.73

17 16-190

Ցինկապատ մետաղական թիթեղից ձագարի 

պատրաստում և մոնատաժում d=0.55մմ, 6 

հատ, 28.50 կգ

հատ 6 0.53 0.01 ձագար հատ 1.0 6.0 5.00 5.76 0.99 0.02 6.77 40.65

18 Շուկա
չժանգոտվող պողպատե խամութ 

համակցված դյուբելով
հատ 19 0.0 0.0  խամութ հատ 1.0 19.0 0.56 0.65 0.00 0.00 0.65 12.26

19 Շուկա
Խողովակապտուկ (штуцер) DN40, արտաքին 

պարուրակով, PN=1,0 ՄՊա
հատ 1 0.0 0.0

խողովակապտուկ 

(штуцер)
հատ 1.0 1.0 2.12 2.44 0.00 0.00 2.44 2.44

20 Շուկա
Ռետինե DN32 ճկուն խողովակների 

մոնտաժում
գծմ 1.0 0.0 0.0 ճկուն խողովակ գծմ 1.0 1.0 2.20 2.54 0.00 0.00 2.54 2.54

պողպատե թիթեղ կգ 1.60 1.60 0.4 0.74

մանեկ, հեղյուս կգ 1.44 1.44 0.97 1.60

22 22-365
Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե (PP) 

խցափակիչ DN110
10հատ 0.1 2.31 1.51

պոլիպրոպիլենե 

խցափակիչ
հատ 10.0 1.0 0.34 3.88 4.31 3.62 11.82 1.18

23

Պայմ.    

22-397 

q=0.5

Դրենաժային պողպատե (St) DN114x5 էլ. 

եռակցվող  խողովակների վրա 20x50մմ 

չափերի անցքերի բացում

տեղ 10 0.385 0.13 0.00 0.00 0.72 0.31 1.03 10.30

24
16-207 

q=0.2

Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN110(PP) 

խողովակի վրա Փ20մմ տրամագծի անցքերի 

բացում 

տեղ 4 0.628 0.016 0.00 0.00 1.17 0.04 1.21 4.84

25
16-206 

q=0.2

Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN110(PP) 

խողովակի վրա Փ15մմ տրամագծի անցքերի 

բացում 

տեղ 3 0.628 0.016 0.00 0.00 1.17 0.04 1.21 3.63

26

Պայմ.   

22-121 

q=0.6

Ջերմամեկուսիչ շերտ պենոպոլիստիրոլե 

կիսախողովակներով δ=50մմ, DN150 

խողովակների համար

գծմ 2.0 0.066 0.05
պենոպոլիստիրոլե 

կիսախողովակ
գծմ 1.01 2.02 2.55 2.97 0.12 0.13 3.22 6.44

27 Շուկա
Պոլիմերային ինքնասոսնձվող ժապավենի 

իրականացում (1.4մ
2
) 

գծմ 3.0 0.0 0.0
ինքնասոսնձվող 

ժապավեն
գծմ 1.0 3.0 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.03

0.00 3.78 3.7821 P 17-102
DN114x5 պողպատե խողովակի խցափակում  

δ=5մմ, (150x150)  պողպատե (St) թիթեղով
հատ 1 0.77 0.0 1.44
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ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր № Ջ-Սև/20-02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

հակակոռոզիոն ներկ կգ 24.60 0.05 1.65 46.78

օլիֆ կգ 2.70 0.01 1.19 3.70

29 22-129
DN159x5 պողպատե (St) խողովակի  

հակակոռոզիոն  մեկուսացում
գծմ 2.0 0.09 0.12 բիտումային մածիկ տն 0.00214 0.00 156.00 0.38 0.17 0.29 0.84 1.68

30 22-127
DN114x5 պողպատե (St) խողովակի  

հակակոռոզիոն  մեկուսացում
գծմ 2.0 0.08 0.06 բիտումային մածիկ տն 0.00146 0.00 156.00 0.26 0.15 0.14 0.56 1.11

31 22-316
Պողպատե (St) DN159x5,  DN114x5 էլ. 

եռակցվող  խողովակների փորձարկում
կմ 0.004 34.10 0.0 ջուր մ

3 211.0 0.84 0.15 36.48 63.60 0.00 100.07 0.40

32 22-314
Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN110(PP) 

լայնուկավոր խողովակների փորձարկում 
կմ 0.0195 29.80 0.0 ջուր մ3 94.0 1.83 0.15 16.25 55.58 0.00 71.83 1.40

33 22-312
Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե DN40(PP) 

լայնուկավոր խողովակների փորձարկում 
կմ 0.003 29.80 0.0 ջուր մ3 31.10 0.09 0.15 5.38 55.58 0.00 60.95 0.18

Ընդամենը` 4,334.05

Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%) 4,910.48

Ընդամենը շահույթով (11%) 5,450.63

Կազմեց`              

28 15-613

DN100(St) պողպատե խողովակների և ձևավոր 

մասերի արտաքին մակերեսների  երկշերտ 

յուղաներկում

100մ2 0.002 21.40 0.03 39.91 0.07 90.47 0.18

Կ.Մեսրոպյան
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ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր № Ջ-Սև/20-02 

Օբյեկտի համարը

368.26 հազ.դրամ

Միջին աշխատավարձը` 201,882 դրամ         (04/2020)

Անցումային գործակիցները`

Աշխատավարձի` 1.86496

Մեքենաների շահագործման` 2.40051

Նյութերի` 1,05x1,02x1,0761=1,152503

աշխ. մեք.

չափի 

միավ

.

նորմ. 

ծախս.

նյութ. 

ընդհ. 

ծավ.

արժեքը, 

հազ. 

դրամ

նյութ
աշխատա

վարձ.

մեքեն. 

շահ.
միավ. ընդհամ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Հողային, շինարարական և դրենաժային 

աշխատանքներ

1 1-1553
Խրամուղու և փոսորակների մշակում V 

կարգի գրունտներում
1000մ

3 0.0095 14.30 302.0 0.00 0.00 26.67 724.95 751.62 7.14

2
Պայմ.    1-

970

Մշակված գրունտի բարձում անվասայլեր 

ձեռքով 
100մ3 0.095 66.40 0.0 0.00 0.00 123.83 0.00 123.83 11.76

3 P 23-249 
Բարձած գրունտի տեղափոխում 

անվասայլերով միջինը 100.0մ
տն 19.0 0.47 0.0 0.00 0.00 0.88 0.00 0.88 16.65

4 1-1130 Տեղափոխված գրունտի փռում տարածքում 100մ2 0.95 0.0 0.45 0.00 0.00 0.00 1.08 1.08 1.03

5 1-1552
Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV 

կարգի գրունտներում
1000մ

3 0.005 10.60 224.40 0.00 0.00 19.77 538.67 558.44 2.79

6
Պայմ.    1-

970

Մշակված գրունտի բարձում անվասայլեր 

ձեռքով 
100մ3 0.05 66.40 0.0 0.00 0.00 123.83 0.00 123.83 6.19

7 P 23-249 
Բարձած գրունտի տեղափոխում 

անվասայլերով միջինը 100.0մ
տն 9.0 0.47 0.0 0.00 0.00 0.88 0.00 0.88 7.89

8 1-1130 Տեղափոխված գրունտի փռում տարածքում 100մ
2 0.50 0.0 0.45 0.00 0.00 0.00 1.08 1.08 0.54

9 1-1552
Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV 

կարգի գրունտներում, կողալիցքով
1000մ3 0.005 10.60 224.40 0.00 0.00 19.77 538.67 558.44 2.79

10 1-1551
Խրամուղու և փոսորակների մշակում III 

կարգի գրունտներում, կողալիցքով
1000մ3 0.0115 8.13 172.87 0.00 0.00 15.16 414.98 430.14 4.95

11

Պայմ.         

1-962     

q=1.2

Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում 

ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ 
100մ3 0.035 232.80 0.0 0.00 0.00 434.16 0.00 434.16 15.20

12 1-1635

Փոսորակի շեպերի թմբապատում կողալիցքի 

և տարածքում պահեստավորված 

գրունտներից

1000մ3 0.016 0.0 25.0 0.00 0.00 0.00 60.01 60.01 0.96

13 1-1185 Ետլիցքի պնևվմո տոփանում 100մ3 0.16 7.40 4.20 0.00 0.00 13.80 10.08 23.88 3.82

Միավոր արժեքը,հազ.դրամ Արժեքը,հազ.դրամ

Նախանաշվային արժեքը

Հ/հ
Հիմնավո

րում
Աշխատանքների անվանումը

Չափի 

միավոր

ը

Քանակը

Միավորի 

առժեքը ռուբ.

Նյութերի անվանումը

Նյութեր

Օբյեկտի անվանումը    ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

 Շինարարության անվանումը ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-3

Դրենաժային ֆիլտր 
նախահաշվի անվանումը
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ՋԻՆՋ ՍՊԸ Պայմանագիր № Ջ-Սև/20-02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14
Պայմ.    

23-1

Փոսորակի հատակի և շեպերի ներքին 

մակերեսների վրա 10սմ հաստությամբ 

0.001÷0.005մմ տրամագծով կավի շերտի 

իրականացում 

մ
3 4.50 0.89 0.0 կավ մ

3 1.10 4.95 0.10 0.13 1.66 0.00 1.79 8.04

15 1-1185 Կավի շերտի պնևվմո տոփանում 100մ
3 0.045 7.40 4.20 0.00 0.00 13.80 10.08 23.88 1.07

16
Պայմ.    

23-3

50÷100մմ տրամագծով գլաքարերից  

հակադարձ ֆիլտրող շերտի իրականացում
մ3 2.0 0.89 0.0 գլաքար մ3 1.10 2.20 5.50 6.97 1.66 0.00 8.63 17.26

17
Պայմ.    

23-2

Ավազախճային հակադարձ ֆիլտրի 

իրականացում, 20% ավազ, տրամագիծը՝ 3÷5 

մմ, 80% խիճ, տրամագիծը՝ 10÷30 մմ

մ
3 17.0 0.89 0.0 բազալտե խիճ մ

3 1.10 18.70 5.11 6.48 1.66 0.00 8.14 138.43

18 1-969

Փոսորակի շեպերի և դրենաժային ֆիլտրի  

թմբապատում տարածքում պահեստավորված 

փափուկ գրունտներից

100մ
3 0.16 56.20 0.0 0.00 0.00 104.81 0.00 104.81 16.77

Տեխնոլոգիական աշխատանքներ

1
Պայմ.    

23-15

Ջրահեռացման DN110(PVC) պոլիէթիլենե 

լայնուկավոր  խողովակների մոնտաժում
գծմ 6.0 0.46 0.0

պոլիէթիլենե 

լայնուկավոր 

ակոսավոր խողովակ

գծմ 0.995 5.97 2.85 3.27 0.86 0.00 4.13 24.76

2 16-34

Ջրահեռացման DN110(PVC) պոլիէթիլենե 

լայնուկավոր խողովակների մոնտաժում, 

L=1.5մ, 1 հատ

գծմ 1.50 0.37 0.01

պոլիպրոպիլենե 

լայնուկավոր 

խողովակ

գծմ 0.998 1.50 1.07 1.23 0.69 0.02 1.94 2.91

3 22-365
Ջրահեռացման DN110(PVC) պոլիէթիլենե 

լայնուկավոր  եռաբաշխիչի մոնտաժում
10հատ 0.1 2.31 1.51

պոլիպրոպիլենե 

եռաբաշխիչ
հատ 10.0 1.0 0.92 10.65 4.31 3.62 18.58 1.86

Ընդամենը` 292.82

Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%) 331.77

Ընդամենը շահույթով (11%) 368.26

Կազմեց`              Կ.Մեսրոպյան
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