

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 4

Աբովյան համայնքի կարիքների համար շինարարական աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարկական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով ԱԲՀ-ԲՄԽԱՇՁԲ-25/115 ծածկագրով բաց մրցույթով կազմակերպված գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի

ք. Աբովյան

02/10/2025թ.

Ժամը 15:00

Մասնակցում էին՝

Գնահատող հանձնաժողովի՝

Նախագահ՝ Մ. Մելիքսեթյան (ԳՊ/ԳԱՊ)

Անդամներ՝ Ա. Չոբանյան (ԳՊ/ԲԱ), Լ. Իսահակյան (ԳՊ/ԲԱ), Լ. Շառաջյան (ԳՊ/ԳԱ), Ա.

Առուշանյան (ԳՊ/ԳԱ)

Քարտուղար՝ Գ. Միսակյան (ԳՊ/ՄՀմ)

1. Տվյալներ մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին

(Մ. Մելիքսեթյան)

1.1 Ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխարեսվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշ վային գին
Չափաբաժին 1՝ Աբովյան համայնքի Առինջ գյուղի Աշխաբաղի փողոցի հատվածից Բաբաջանյան փողոցով մինչև Երևան Քաղաքի Աճառյան փողոց կոյուղագծի և ջրամատակարարման խողովակաշարի անցկացման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարկական աշխատանքներ					
1	«Ղազարյան Շին » ՍՊԸ	1 475 000		1 475 000	2 560 000
2	«Շինմասեր» ՍՊԸ	1 500 000	300 000	1 800 000	
Չափաբաժին 2՝ Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքում դրոշակաձողի և Հայաստանի Հանրապետության դրոշի տեղակայման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարկական աշխատանքներ					
1	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	500 000	100 000	600 000	1 200 000
2	«ՀԱԼ ԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ	950 000	190 000	1 140 000	

1.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:

*Առաջարկված գինը մասնակիցների կողմից www.armeps.am կայքի միջոցով ներկայացված գինն է:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

2. Բացված հայտերում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին

(Մ. Մելիքսեթյան)

2.1 Ընդունելի ի գիտություն, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին, բացառությամբ.

1) «ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հավելված 1-ում իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը ակտիվ չէ, աշխատակազմում ներգրավված անձնակազմի անդամների կողմից ներկայացված համաձայնագրերում սխալ է դրված ընթացակարգի ծածկագիրը և ստորագրված չեն ներկայացված չէ.

2.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել «ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ-ին, մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /ներառյալ 01.10.2025թ./ շտաբի արձանագրված անհամապատասխանությունները:

2.3 Ընդունելի գիտություն, որ «ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ-ն օրենքով սահմանված ժամկետում /ներառյալ 01.10.2025թ./ շտաբի են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Մասնակցի անվանումը	Հայտի գնահատականը
Չափաբաժին 1՝ Արուսյան համայնքի Առինջ գյուղի Աշխաբադի փողոցի հատվածից Բաբաջանյան փողոցով մինչև Երևան Քաղաքի Աճառյան փողոց կոյուղագծի և ջրամատակարարման խողովակաշարի անցկացման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքներ աշխատանքներ	
«Ղազարյան Շին » ՍՊԸ	Բավարար
«Շինմաստեր» ՍՊԸ	Բավարար
Չափաբաժին 2՝ Արուսյան համայնքի Արուսյան քաղաքում դրոշակաձողի և Հայաստանի Հանրապետության դրոշի տեղակայման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքներ	
«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	Բավարար
«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ	Բավարար

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:


**3. Գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցի և պայմանագիր կնքելու որոշում
ընդունելու մասին
(Մ. Մելիքսեթյան)**

3.1 Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/115» ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցից ճանաչել 1-ին չափաբաժնի մասով «Ղազարյան Շին» ՍՊԸ-ին, 2-րդ չափաբաժնի մասով «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ-ին:

3.2 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ բաժնի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանվում է 10 օրացուցային օր:

3.3 Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի դրույթներով՝ անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը ծանուցել ընտրված մասնակցին՝ ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Մ. Մելիքսեթյան
Անդամներ՝		Ա. Չորանյան
		Լ. Իսահակյան
		Լ. Շառաջյան
		Ա. Առուշանյան
Համակարգող		Գ. Միսակյան

ПРОТОКОЛ N 4

Открытие оценочной комиссии по процедуре закупки запросе котировок с кодом "ABH- BMKhAshDzB -25/115" с целью приобретения выполнение консультационных работ по подготовке проектно-сметной документации на строительные работы для нужд общины Абовян

г. Абовян

02/10/2025г.

время заседания 15:00

Участвовали

Председатель комиссии' М. Меликсетян

Члены комиссии' А. Чобанян, Л. Исаакян, Л. Шараджян, А. Арушанян

Секретарь комиссии' Г. Мисакян

1. Данные о заявках, поданных участниками (М. Меликсетян)

1.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения.

драмов РА

П/Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориентиров очная цена
Лот 1' Приобретения Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации на строительство канализационной линии и водопровода от участка улицы Ашхабади села Ариндж общины Абовян через улицу Бабаджаняна до улицы Ачаряна города Еревана					
1	ООО «Казарян Шин»	1 475 000		1 475 000	2 500 00
2	ООО «Шинмастер»	1 500 000	300 000	1 800 000	
Лот 2' Приобретения Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации на установку флагштока и флага Республики Армения в городе Абовян, общины Абовян					
1	ООО «Дорожный проектный институт»	500 000	100 000	600 000	1 200 000

0	ООО «ХАЛДИ Консалт»	950 000	190 000	1 140 000	
---	---------------------	---------	---------	-----------	--

1.2 В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.

*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт

www.artpers.am.

Принято решение' за-5, против-0:

2. О наличии обязательных и необязательных документов, требуемых в открытых заявках, и их соответствии установленным требованиям

(М. Меликсетян)

2.1 Принять к сведению, что заявка представленном участникам, содержат все /обязательные/ документы, требуемые приглашением, и соответствуют требованиям, установленным приглашением, за исключением:

1) В Приложении 1, представленном ООО «ХАЛДИ Консалт», ссылка на сайт, содержащий информацию о фактических выгодоприобретателях, не активна, в договорах, представленных сотрудниками, задействованными в работе коллектива, неверно указан код процедуры и они не подписаны.

2.2 На основании изложенного комиссия приняла решение остановить заседания и предложила ООО «ХАЛДИ Консалт», исправить зафиксированные несоответствия в течение одного рабочего дня /включая 01.10.2025/.

2.3 Принять к сведению, что ООО «ХАЛДИ Консалт» устранили зафиксированные несоответствия в течение одного рабочего дня /включая 01.10.2025/.

Имена участников	Оценка
Лот 1' Приобретения Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации на строительство канализационной линии и водопровода от участка улицы Ашхабади села Ариндж общины Абовян через улицу Бабаджаняна до улицы Ачаряна города Еревана	
ООО «Казарян Шин»	положительный
ООО «Шинмастер»	положительный
Лот 2' Приобретения Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации на установку флагштока и флага Республики Армения в городе Абовян, общины Абовян	
ООО «Дорожный проектный институт»	положительный
ООО «ХАЛДИ Консалт»	положительный

Принято решение' за-5, против-0:

3.1 По решению оценочной комиссии с кодом «ABH-GhAshDzB-25/115» признано избранным участником закупочной процедуры **Лот 1** ООО «Казарян Шин» и **Лот 2** ООО «Дорожный проектный институт» .






3.2 Период ожидания в соответствии с требованием Закона РА «О закупках» составляет из 10 календарных дней.

3.3 Руководствуясь положениями статьи 36 Закона РА "О закупках", уведомить выбранного участника на четвертый рабочий день после истечения срока бездействия, представив предложение контракта и проект контракта.

3.2 Период ожидания в соответствии с требованием Закона РА «О закупках» не определен.

3.3 Утвердить текст заявления о принятии решения о заключении договора.

Принято решение' за-5, против-0:

Председатель комиссии		М. Меликсетян
Члены комиссии		А. Чобанян
		Л. Исаакян
		Л. Шараджян
		А. Арушанян
Секретарь комиссии		Г. Мисакян