

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 4

Արժույթի համայնքի կարիքների համար շինարարական աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարարական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ՀԲՄԽԾՁԲ-25/117» ծածկագրով հրապարակված մրցույթով կազմակերպված գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի

ք. Արժույթ

12/09/2025թ.

Ժամը 14:10

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Մ. Մելիքսեթյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Ա. Չոբանյան, Լ. Իսահակյան, Լ. Շառաջյան, Ա. Առուշանյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Տ. Զոհրաբյան

1. Տվյալներ մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին (Մ. Մելիքսեթյան)

1.1 Ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխարժեքի շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշվային գին
Չափաբաժին 1. Արժվյան համայնքի Արժվյան քաղաքի Էդ. Ավագյան փողոցից մինչև 9-րդ մանկապարտեզ և Հարիսի փողոց տանող ճանապարհահատվածի, մայրերի վերանորոգման և եզրաքարերի փոխարինման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարարական ծառայություններ					
1	«ԱՍ ՔՈՆԹՐՈՒՆ» ՍՊԸ	1 290 000	-	1 290 000	1 890 000
2	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	1 500 000	300 000	1 800 000	
Չափաբաժին 2. Արժվյան համայնքի Արժվյան քաղաքի 7-րդ միկրոշրջանի 3-րդ թաղամասի 92 տնից մինչև 102 տունը սնող միջին ճնշման գազատար խողովակի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարարական ծառայություններ					
-	-	-	-	-	140 000

1.2 *Առաջարկված գինը մասնակիցների կողմից www.armeps.am կայքի միջոցով ներկայացված գինն է:

Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական

անճշտություններ:

1.3 N 2 չափաբաժնի համար գնային առաջարկ չի ներկայացվել:

1.4 Ելնելով վերոգրյալից՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշեց «ԱԲՀ-ՀՐՄԽԾՁԲ-25/117» ծածկագրով գնման ընթացակարգի N 2 չափաբաժինը հայտարարել չկայացած՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի համաձայն:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

2. Բացված հայտերում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին (Մ. Մեխքսեթյան)

2.1 Ընդունել ի գիտություն, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին բացառությամբ.

ա) «ԱՍ ՔՈՆԹՐՈԼ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Հավելված 1.1-ը չի համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին:

բ) «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Հավելված 1.1-ը չի համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին, ինչպես նաև ներկայացված չէ հրավերում նշված մասնագետներից մեկի անձը հաստատող փաստաթուղթ:

2.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել «ԱՍ ՔՈՆԹՐՈԼ» ՍՊԸ-ին և «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ-ին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /ներառյալ 12.09.2025թ./ շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

2.3 Ընդունել ի գիտություն, որ «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ-ն և «ԱՍ ՔՈՆԹՐՈԼ» ՍՊԸ օրենքով սահմանված ժամկետում /ներառյալ 12.09.2025թ./ շտկել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Մասնակցի անվանումը	Հայտի գնահատականը
Չափաբաժին 1. Արժվյան համայնքի Արժվյան քաղաքի Էդ. Ավագյան փողոցից մինչև 9-րդ մանկապարտեզ և Հարիսի փողոց տանող ճանապարհահատվածի, մայրերի վերանորոգման և եզրաքարերի փոխարինման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարկական ծառայություններ	
«ԱՍ ՔՈՆԹՐՈԼ» ՍՊԸ	Բավարար
«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	Բավարար

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0







3. Գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցի և պայմանագիր կնքելու որոշում ընդունելու մասին (Մ. Մեխքսեթյան)

3.1 Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ «ԱԲՀ-ՀՐՄԽԾՁԲ-25/117» ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակից ճանաչել «ԱՍ ՔՈՆԹՐՈԼ» ՍՊԸ-ին:

3.2 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ բաժնի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանվում է 10 օրացուցային օր:

3.3 Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի դրույթներով՝ անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը ծանուցել ընտրված մասնակցին՝ ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Մ. Մելիքսեյան
Անդամներ՝		Ա. Չորանյան
		Լ. Իսահակյան
		Լ. Շառաջյան
		Ա. Առուշանյան
Համակարգող		Տ. Չոհրաբյան

ПРОТОКОЛ N 4

Оценочное заседание комиссии по процедуре закупки организовано срочным открытым конкурсом с кодом "ABH-HBМКhTsDzB-25/117" с целью приобретение приобретение консультационных услуг по техническому надзору за выполнением строительных работ для нужд общины Абовян

г. Абовян

12/09/2025г.

время засидания 14:10

Участвовали

Председатель комиссии'

М. Меликсетян

Члены комиссии'

А. Чобанян, Л. Исаакян, Л. Шараджян, А. Арушанян

Секретарь комиссии'

Т. Зограбян

1. Данные о заявках, поданных участниками (М. Меликсетян)

1.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения.

драмов РА

П/Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориентировочн ая цена
Лот 1. Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по ремонту тротуаров и замене бордюрного камня на участке дороги от улицы Эд. Авагяна до 9-го детского сада и улицы Атиса в городе Абовян, община Абовян					
1	ООО «АС КОНТРОЛЬ»	1 290 000	-	1 290 000	1 890 000
2	ООО «Дорожный проектный институт»	1 500 000	300 000	1 800 000	
Лот 2. Консультационные услуги по техническому надзору за строительством газопровода среднего давления для питания домов № 92-102 в 3-м квартале 7-го микрорайона города Абовян, общины Абовян					
-	-	-	-	-	140 000

1.2 В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.

*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт www.armeps.am.

Арифметических неточностей в ценовых предложениях, представленных участниками, нет.

1.3 По траншу № 2 ценовое предложение не представлено.

1.4 На основании вышеизложенного оценочная комиссия приняла решение признать транш № 2 процедуры закупки с кодом «АВН-НВМКhTsDzB-25/117» нереализованным в соответствии со статьей 37, частью 1, пунктом 3 Закона РА «О закупках».

Принято решение' за-5, против-0:

2. О наличии обязательных и необязательных документов, требуемых в открытых заявках, и их соответствии установленным требованиям

(М. Меликсетян)

2.1 Принять к сведению, что заявка представленном участниками, содержат все /обязательные/ документы, требуемые приглашением, и соответствуют требованиям. за исключением:

А) Приложение 1.1, представленное ООО «АС КОНТРОЛЬ», не соответствует требованиям, изложенным в приглашении.

Б) Приложение 1.1, представленное ООО «Дорожный проектный институт», не соответствует требованиям, изложенным в приглашении, а также не представлен документ, удостоверяющий личность одного из специалистов, указанных в приглашении.

2.2 На основании изложенного комиссия приняла решение приостановить заседание и предложить ООО «АС КОНТРОЛЬ» и в течение одного рабочего дня /в том числе до 12.09.2025/ исправить зафиксированные неточности, а также предоставить информацию о процессе перелицензии для получения лицензии соответствующего класса.

2.3 Принять к сведению, что ООО «АС КОНТРОЛЬ» и ООО «Дорожный проектный институт» устранили зафиксированные несоответствия в течение одного рабочего дня /включая 12.09.2025/.

Принято решение' за-5, против-0:

Имена участников	Оценка
Лот 1. Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по ремонту тротуаров и замене бордюрного камня на участке дороги от улицы Эд. Авагяна до 9-го детского сада и улицы Атиса в городе Абовян, община Абовян	
ООО «АС КОНТРОЛЬ»	положительный
ООО «Дорожный проектный институт»	положительный

Принято решение' за-5, против-0:

3. Об избранном участнике процедуры закупки и принятии решения о заключении договора







(М. Меликсетян)

3.1 По решению оценочной комиссии с кодом «АВН-НВМКhTsDzB-25/117», ООО «АС КОНТРОЛЬ» признано избранным участником закупочной процедуры.

3.2 Период ожидания в соответствии с требованием Закона РА «О закупках» составляет из 10 календарных дней.

3.3 Руководствуясь положениями статьи 36 Закона РА "О закупках", уведомить выбранного участника на четвертый рабочий день после истечения срока бездействия, представив предложение контракта и проект контракта.

Принято решение' за-5, против-0:

Председатель комиссии		М. Меликсетян
Члены комиссии		А. Чобанян
		Л. Исаакян
		Л. Шараджян
		А. Арушанян
Секретарь комиссии		Т. Зограбян