

# ՔԱՆԱԿԱՆ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Գ-այ գյուղի  
Իսահակյան փողոցից Մեծամոր գյուղ տանող  
ճանապարհահատվածի ասֆալտապատում

ԿՄ 0+000- կմ 0+700

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԵՐԵՎԱՆ 2025

## Ցանկ

- 1 Բացատրագիր
- 2 Օբյեկտային նախահաշիվ N 1
- 3 Նախ. 1-1 Հողային աշխատանքներ
- 4 Նախ. 1-2 Ճանապարհային հագուստի նորոգում
- 5 Նախ. 1-3 Իջատեղեր և մուտքեր
- 6 Նախ. 1-4 Կողմակների իրականացում
- 7 Նախ. 1-5 Մետաղական ժարտ=219մմ խողովակի տեղադրում
- 8 Նախ. 1-6 Մետաղական ժարտ=325մմ խողովակների տեղադրում
- 9 Նախ. 1-7 Մետաղական ժարտ=530մմ խողովակների տեղադրում
- 10 Նախ. 1-8 Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում

## Բացատրագիր

### ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Գայ գյուղի Իսահակյան փողոցից Մեծամոր գյուղ տանող ճանապարհահատվածի ասֆալտապատում

ԿՄ 0+000- կմ 0+700

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմվել են ՀՀ կառավարության 2024թ. նոյեմբերի 17-ի N1656-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան

Համաձայն վերը նշվածի նախահաշվային արժեքների հաշվարկման համար հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները՝ ընդհանուր նախահաշվային արժեքի հիմնական բաղկացուցիչների համար.

--- նյութերի արժեքներին	-1,0615	-տրանսպորտային ծախսեր (ըստ մարզերի)
	-1,05	-այլ նյութեր
	-1,02	-պահեստավորման ծախսեր

**Նախահաշվային արժեքը** = աշխատավարձ + մեքենաների շահագործման արժեքը +  
+ նյութերի արժեքը x 1.02 x 1.05 x 1.129


Աշխատավարձի հաշվարկման համար օգտագործվում է  $K = 2316,9$ , մեքենաների շահագործման համար  $K = 3025,63$  միջին ամսական աշխատավարձը 250 802 դրամ

Նյութերի արժեքների հաշվարկման համար օգտագործվում է 2025 N4 ինֆորմացիոն տեղեկատվություն .

Նախահաշվում հաշվի է առնված նաև հետևյալ ծախսերը ըստ վերը նշված կառավարության որոշման

- վերադիր ծախսեր - 13,3%
- եկամուտ - 11%

Կազմեց



Դ. Քարաշյան



ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաբա համայնքի Գալ գյուղի Իսահակյան փողոցից Մեծամոր գյուղ տանող ճանապարհ. ասֆալտապատում

Օրբյեկտային ցախահաշիվ N 1

Կազմված է: 2025թ թիվ 4 տեղեկագրով		Ընդհանուր արժեքը				101675,8		հազ.դրամ	
		ա.բ. վերադարձ		246,3		հազ.դրամ			
Հ/հ	Նախահաշիվների	Նախահաշիվների անվանում		2ին-մնտաժային աշխատանքներ	ալլ ծախսեր	Ընդհանուրը			
	N N			4	5	6	7		
1	2	3		9160,2			9160,2		
2	1-1	Հրդալին աշխատանքներ		60877,9			60877,9		
3	1-2	Դանադարիային հագուստի նորոգում		1692,4			1692,4		
4	1-3	Բջատները և մուտքեր		922,5			922,5		
5	1-4	Կողմակների իրականացում		387,3			387,3		
6	1-5	Մետաղական ժարտ=219նմ խողովակի տեղադրում		931,7			931,7		
7	1-6	Մետաղական ժարտ=325նմ խողովակների տեղադրում		1742,1			1742,1		
8	1-7	Մետաղական ժարտ=530նմ խողովակների տեղադրում		318,9			318,9		
9	1-8	Անվտանգությամբ էլեմենտների տեղադրում	Ընդամենը	76033,0			76033,0		
	1.8%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ		1368,6			1368,6		
			Ընդամենը	77401,6			77401,6		
	0.15%	Շինարարական աղբի տեղափոխում		116,1			116,1		
			Ընդամենը	77517,7			77517,7		
	0.7%	Չմեռային ծախսեր		542,6			542,6		
			Ընդամենը	78060,3			78060,3		
	0.6%	Հեղինակային հսկում				468,4	468,4		
	1.8%	Տեխնիկական հսկում				1405,1	1405,1		
			Ընդամենը	78060,3		1873,4	79933,8		
	6%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր		4683,6		112,4	4796,0		
			Ընդամենը	82744,0		1985,9	84729,8		
	20%		ԱԱՀ	16548,8		397,2	16946,0		
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	99292,8		2383,0	101675,8		

۷۹۸

Ավետիսյան Ա.

## Umweltbildung

Դ. Զարտաշյան

«ԹԻՎ 28 ՇՄԸ» ԲԵՐ  
ՄԱՍԻՆՈՒԹՅԱՆ



4U 0+000-45 0+700

## Տեղաշին ցախահաշիվ N 1-1

## Հոդալի նախադրանքներ

[illegible]

Ընդամենը մեքենաների շահագործման  $k=1.05$  գործակիցով  
վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը  
Շահույթ 11%  
Ընդամենը

Կապույտ,

Ստորագրե՛ք՝

Բարսեղյան Դ.

Ալտախյան Ա.

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաբս համայնքի Գայ գյուղի Իսահակյան փողոցից Մեծամոր գյուղ տանող ճանապարհ. Անփախտապատում  
ԿՄ 0+000- կմ 0+700

Տեղային նախահաշիվ N1-2

Ճանապարհային հագուստի նորոգում

Հ/հ	NN վնդիկառնություն	Կազմված է 2025թ թիվ 4 տեղեկագրով	Նախահաշվային արժեքը										60877,9 հազարում			
			Միավորի արժեքը										Ընդհանուր արժեքը (հազար)			
			Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	մմսիավր ցուցիչ	միավոր	քանակ	մմսիավր ցուցիչ	միավոր	քանակ	մմսիավր ցուցիչ	միավոր	քանակ	մմսիավր ցուցիչ	միավոր	քանակ	մմսիավր ցուցիչ
1	2	3	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Ե"	100մ <sup>2</sup>	50,17	50,17	100մ <sup>2</sup>	50,17	50,17	100մ <sup>2</sup>	50,17	50,17	100մ <sup>2</sup>	50,17	50,17	50,17
2	27-164 27-165 39,40-1,2		Խոշորահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=6սմ մանրահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	50,17	50,17	100մ <sup>2</sup>	50,17	50,17	100մ <sup>2</sup>	50,17	50,17	100մ <sup>2</sup>	50,17	50,17	50,17
4	27-38 10-1		Խոշորահատիկ խոշորահատիկ ա/բ խոշորահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	50,17	50,17	100մ <sup>2</sup>	50,17	50,17	100մ <sup>2</sup>	50,17	50,17	100մ <sup>2</sup>	50,17	50,17	50,17
5			Խոշորահատիկ խոշորահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	50,17	50,17	100մ <sup>2</sup>	50,17	50,17	100մ <sup>2</sup>	50,17	50,17	100մ <sup>2</sup>	50,17	50,17	50,17
6	27-251 63-1կիռ		Հիմքի (C-5) մակերեսի մշակումը բխումային Է-մուխայով, 1մ2-0,6լ	մ <sup>2</sup>	3,161	3,161	մ <sup>2</sup>	3,161	3,161	մ <sup>2</sup>	3,161	3,161	մ <sup>2</sup>	3,161	3,161	3,161
7	27-20 7-2		Հատիկավոր ենթահիմքի իրականացում (ավազակային), h=12սմ ավազակային խոշորահատիկ ա/բ	մ <sup>3</sup>	602,07	602,07	մ <sup>3</sup>	602,07	602,07	մ <sup>3</sup>	602,07	602,07	մ <sup>3</sup>	602,07	602,07	602,07
Ընդամենը													866,2	2806,6	43831,1	47503,9
Ընդամենը ինտենսիվության k=1,2 և, մեքենաների շահագործման k=1,05 գործակիցներով													1039,5	3536,3	43831,1	48406,9

Ընդամենը ինտենսիվության k=1,2 և, մեքենաների շահագործման k=1,05 գործակիցներով

Վերադարձված 13,3%  
Ընդամենը  
Հատույթ 11%  
Ընդամենը

Կազմեց՝

Ստուգեց՝

Քարտաշյան Դ.

Ավետիսյան Ա.

6438,1  
54845,0  
6032,9  
60877,9



## Իջաւանդներ և մուտքեր

Ստորագր. Ավետիսյան Ա.



4U 0+000-495 0+700

**Տեղային նախահաշիվ N 1-4**

Կողմակցների հրակամացում

[illegible]

ՀՀ Արճավիրի մարզի Արաքս համայնքի Գ-այ գյուղի Իսահակյան փողոցից Մեծամոր գյուղ տանող ճանապարհ. Անֆալտապատում  
ԿԱ 0+000- կմ 0+700

Տեղային նախահաշիվ N1-5

Մետաղական ժառոտ=219մմ խողովակի տեղադրում

Հ/հ	Ուճանակ	Նկարագրություն	Միավոր	Միավորի քանակ	Միավորի արժեքը	Նախահաշվային արժեքը										387,3		հազ.դրամ	
						Աշխատանք	Միավորի արժեքը	Աշխատանք	Միավորի արժեքը	Աշխատանք	Միավորի արժեքը	Աշխատանք	Միավորի արժեքը	Աշխատանք	Միավորի արժեքը	Աշխատանք	Միավորի արժեքը	Աշխատանք	Միավորի արժեքը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1-1587 22-9	33ր IIIկ. գլուխի մշակում և բարձրում Եկա.0,65մ <sup>3</sup> 2.տ. ա/ի(փուս. փորում հունի ուղղում)	1000մ <sup>3</sup>	0,006	6,49 15,04	159,17 481,59	մ <sup>3</sup>	0,05	1,50	0,085 0,09	496,71	0,1	3,0	0,00	3,1	387,3	հազ.դրամ	387,3	հազ.դրամ
2	տեղադրում	Գլուխի տեղադրում (ցավույտ 3 կմ հեռ.)	տն	12,1		0,217					0,22	0,0	2,6	0,00	2,6	387,3	հազ.դրամ	387,3	հազ.դրամ
3	1-1604 25-2	Աշխատանք (ցավույտում)	1000մ <sup>3</sup>	0,006	1,59 3,68	12,34 37,34	մ <sup>3</sup>	0,04	1,50	0,068 0,07	41,09	0,0	0,2	0,00	0,3	387,3	հազ.դրամ	387,3	հազ.դրամ
4	27-20 7-2կմ	Լիցքի իրականացում գլաբարով 40մմ մեծ գլաբարով 40մմ մեծ	մ <sup>3</sup>	5,5	0,08 0,19	0,26 0,79	մ <sup>3</sup>	1,22 0,07	3,00 0,15	4,173 4,16 0,01	5,14	1,0	4,3	22,95	28,3	387,3	հազ.դրամ	387,3	հազ.դրամ
5	23-1 1-1	Ավազակայանային հիմքի իրականացում	մ <sup>3</sup>	0,45	0,89 2,06		մ <sup>3</sup>	1,1	5,00	6,253 6,253	8,31	0,9	0,0	2,81	3,74	387,3	հազ.դրամ	387,3	հազ.դրամ
6	37-708 64-4	Գլխամասերի կառուցման միավոր բետոն բետոն B20 ցեմենտային շարակ մերթիք դետակներ 2հնարարական հերթյա կաղապարային վահաններ չորակներ, տախտակներ	100մ <sup>3</sup>	0,010	386 894,32	74 223,90	մ <sup>3</sup>	101,5 2,47 1,16 193,0 39 12,61	29,50 25,50 475,0 1,17 3,5 116,67	6132,35 3350,57 71,61 626,41 256,06 155,18 1672,52	7250,6	8,9	2,2	61,32	72,5	387,3	հազ.դրամ	387,3	հազ.դրամ
7	22-69 5-6	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=219(5)մմ մետաղական խողովակ	գ.մ.	14,1	0,26 0,60	0,22 0,67	գծմ	1	9,22	10,5 10,48	11,75	8,5	9,4	147,79	165,67	387,3	հազ.դրամ	387,3	հազ.դրամ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	30-7կր 5-1	Վաթի և հենակային ստամի միաձուլյ ընտոն բնտոն B20 կր փայտանյութ չորակներ, տախտակներ շինարարական հերույս կաձոն	մ <sup>3</sup>	0,03	1,84 4,26	3,57 10,80	մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> կգ կգ	1,02 0,0097 0,0273 0,25 0,515	29,50 116,67 116,67 1,17 2,00	40,081 33,67 1,29 3,62 0,33 1,17	55,15	0,1	0,3	1,20	1,7
9	26-79 14-5	D=219մմ խորովակի հիդրոմեկրասցում	100մ <sup>2</sup>	0,096	28,1 65,10	1,66 5,02	կգ				126,40	6,2	0,5	5,38	12,08
10	8-27 4-7	Քալածրային ջրամեկրասցում 2 շերտ տաք բի-տումով	100մ <sup>2</sup>	13,9 0,01	14,5 33,59	1,5 4,54	մ	0,3	165,00	56,275 56,275	83,15	0,4	0,1	0,5	1,0
11	1-970 81-4	Հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0,055	66,4 153,84		մ	0,24	165,0	45,02 45,02	153,84	8,5	0,0	0,00	8,46
14	22-70 5-7	Մետաղական խորովակի ապամոնտաժում D=219մմ (վերադարձ սեփականություն)	գ.մ.	9,5	0,16 0,36	0,132 0,40					0,76	3,4	3,8	0,00	7,2

Ընդամենը մեքենաների շահագործման  $k=1.05$  գործակիցով  
 Վերադարձ ծախսեր 13.3%  
 Ընդամենը  
 Ծախսեր 11%  
 Ընդամենը

Կազմեց՝



Քարտաշյան Դ.

Ստուգեց՝



Ավետիսյան Ա.

38,1 26,4 242,0 306,6  
 38,1 27,8 242,0 307,9  
 41,0  
 348,9  
 38,4  
 387,3



ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Գալ գյուղի Խահակյան փողոցից Մեծամոր գյուղ տանող ճանապարհ. Ասֆալտապատում  
 ԿՄ 0+000- կմ 0+700

Տեղային մայրահաշիվ N1-6

Մետաղական ժառանգություն=325մմ խողովակների տեղադրում

Հ/հ	Գնացուցակների ՆՈ	Նկարագրություն	Շահման քանակություն	Քանակ	Նախահաշվային արժեքը								931,7 հազ.դրամ			
					Միավորի արժեքը								Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատանքի ընթացքում (մմ/հոգ)	Մեծամոր շահման (մմ/հոգ)	Շահման քանակություն	Միավորի արժեքը	Նախահաշվային արժեքը	Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1-1587 22-9	33ր IIIկ, գրունտի նշակում և բարձր էկա.0,65մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի(վիտ. փորում հունի ուղղում)	1000մ <sup>3</sup>	0,017	6,49 15,04	159,17 481,59	8			0,085 0,09	496,71	0,2	7,9	0,00	8,2	18
2	տեղադր գնացու	Գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռ.	տն	32,2		0,217		0,05	1,50		0,22	0,0	7,0	0,00	7,0	19
3	1-1604 25-2	Աշխատանք ընթացքում	1000մ <sup>3</sup>	0,017	1,59 3,68	12,34 37,34		0,04	1,50	0,068 0,07	41,09	0,1	0,6	0,00	0,7	20
4	27-20 7-2կիտ	Լիցքի իրականացում զարգացում 40մմ մեծ	մ <sup>3</sup>	13,0	0,08 0,19	0,26 0,79	մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	1,22 0,07	3,00 0,15	4,173 4,16 0,01	5,14	2,4	10,2	54,25	66,9	21
5	23-1 1-1	Ավազակայանի հիմքի իրականացում	մ <sup>3</sup>	0,910	0,89 2,06		մ <sup>3</sup>	1,1	5	6,3 6,3	8,31	1,9	0,00	5,69	7,57	22
6	23-144 17-1կիտ	Ջրի լատուցում միանալու բետոնե բետոն B20 ցեմենտային շաղախ տախտակներ	մ <sup>3</sup>	1,39	3,55 8,22	0,38 1,15	մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	1,02 0,049 0,075	29,50 25,50 116,67	45,1 33,73 1,4 9,9	54,47	11,4	1,60	62,69	75,72	23
7	37-708 64-4կիտ	Գլխամասերի կառուցում միանալու բետոնե բետոն B20 ցեմենտային շաղախ մեղմիկ դետալներ	100մ <sup>3</sup>	0,004	386,00 894,32	74,00 223,90	մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> տ	101,5 2,47 1,16	29,5 25,50 475,0	6101,7 3356,6 71,6 626,4	7219,90	3,3	0,8	22,58	26,7	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3													
8	6-83 9-7	Ռոմնակապյին ձողեր	տն	0,001	$\frac{124}{287,29}$	$\frac{14}{4,24}$					566,31	0,4	0,01	0,39	0,80
9	30-71 5-1	Վարի և հեմակային ատամի միաձուլ բետոն	մ <sup>3</sup>	0,040	$\frac{1,84}{4,26}$	$\frac{3,57}{10,80}$	տն	1	241,7	274,8 274,8	55,16	0,17	0,43	1,60	2,21
10	22-71 5-8	Մետաղական խողովակի տեղադրում	գ.մ.	14,8	$\frac{0,37}{0,86}$	$\frac{0,28}{0,85}$	կգ	0,515	2	1,17	32,97	12,7	12,5	462,70	487,93
11	26-79 14-5	D=0.325մ խողովակի հիդրոմեկուսացում	100մ <sup>2</sup>	0,146	$\frac{28,1}{65,10}$	$\frac{1,66}{5,02}$	գծմ	1	27,50	31,26	126,40	9,5	0,7	8,21	18,45
12	8-27 4-7	Քավածրային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բի-տումով	100մ <sup>2</sup>	0,10	$\frac{14,5}{33,59}$	$\frac{1,5}{4,54}$	տ	0,3	165,00	56,27	83,15	3,3	0,4	4,4	8,2
13	1-970 81-4	Հետադարձ լիցք ձևորով	100մ <sup>3</sup>	0,130	$\frac{66,4}{153,84}$		տ	0,24	165,0	45,02 45,02	153,84	20,0	0,0	0,00	20,00
14	22-68 5-5	Մետաղական խողովակի ապամոնտաժում (D=159մմ(վերադարձ սեփականատիրոջը))	գ.մ.	15	$\frac{0,15}{0,35}$	$\frac{0,066}{0,20}$					0,55	5,2	3,0	0,00	8,21

Ընդամենը Ընդամենը

Վերադարձվող շահագործման գործակցով k=1.05

Ընդամենը Ընդամենը

Շահույթ 11%

Ընդամենը

Կազմեց՝

Քարտաշյան Դ.

Ստուգեց՝

Ավետիսյան Ա.

70,6 45,4 622,6 738,5  
70,6 48 622,6 740,8  
98,5  
839,3  
92,3  
931,7



ՀՀ Արմավիրի մարզի Արարա համայնքի Գ-յ գյուղի Խափաղի փողոցից Մեծամոր գյուղ տանող ճանապարհ. Անփախաղաղություն  
ԿՄ 0+000- կմ 0+700

Տեղային նախահաշիվ N1-7

Մետաղական ժայռ=530մմ խողովակների տեղադրում

Հ/հ	Գնացուցակների ՆՊ	Նշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Համար մեթոդ	Բնակ	Նախահաշվային արժեքը								1742,1 հազ.դրամ		
					Միավորի արժեքը	Միավորի ծավալ	Միավորի արժեքը	(մմ-բույ) մեծագույն	(մմ-բույ) մեծագույն	Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1587 22-9	33ր IIIկ. գրունտի մշակում և բարձրում Էկս.0,65մ <sup>3</sup> 2.տ. ա/ի(վիտ. փորում հունի ուղղում)	1000մ <sup>3</sup>	0,019	6,49 15,04	159,17 481,59	8			0,085 0,09	496,71	0,3	9,2	0,00	9,4
2	տեղադրում գնացուցակ	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 3 կմ հեռ.	տն	37,1		0,217					0,22	0,0	8,0	0,00	8,0
3	1-1604 25-2	Աշխատանք լցակայանում	1000մ <sup>3</sup>	0,019	1,59 3,68	12,34 37,34				0,068 0,07	41,09	0,1	0,7	0,00	0,8
4	27-20 7-2կիռ	Լիցքի իրականացում գլաբարով 40մմ մեծ գլաբարով 40մմ մեծ ջուր	մ <sup>3</sup>	12,0	0,08 0,19	0,26 0,79	մ <sup>3</sup>	0,04	1,50	0,07	5,14	2,2	9,4	50,07	61,7
5	23-1 1-1	Ավազակայանային իկմի իրականացում h=10մ	մ <sup>3</sup>	0,440	0,89 2,06		մ <sup>3</sup>			6,3 6,3	8,31	0,9	0,00	2,75	3,66
6	23-2 1-2	Խճային իկմի h=20մ	մ <sup>3</sup>	1,660	0,89 2,06		մ <sup>3</sup>	1,1	5	5,002 5,002	7,06	3,42	0,00	8,30	11,73
7	23-144 17-1կիռ	Զրկողի կառուցում միանույլ բետոնից բետոն B20 ցեմենտային շարակ տախտակներ	մ <sup>3</sup>	2,53	3,55 8,22	0,38 1,15	մ <sup>3</sup>	1,02 0,049 0,075	29,50 25,50 116,67	45,1 33,73 9,9	54,47	20,8	2,91	114,10	137,82
8	37-708 64-4կիռ	Գլխամասերի կառուցում միանույլ բետոնից բետոն B20	100մ <sup>3</sup>	0,017	386,00 894,32	74,00 223,90	մ <sup>3</sup>		29,5	6101,7 3356,6	7219,90	15,3	3,8	104,34	123,5



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ցմննության շաղախ ներդիր քանակներ շինարարական հերոս կադավարային վահաններ չորսակներ. տախտակներ					մ <sup>3</sup> տ կգ մ <sup>2</sup> մ <sup>3</sup>	2,47 1,16 193,0 39 12,61	25,50 475,0 1,000 3,5 116,67	71,6 626,4 219,4 155,2 1672,5					
9	22-74 5-11	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=530(7)մմ	գ.մ.	11,1	0,6 1,39	0,48 1,45	գծմ	1	70,0	79,6 79,6	82,42	15,4304	16,12	883,34	914,90
10	6-83 9-7	Ուրմնակապային ձողեր մետաղական խողովակ	տմ	0,003	124 287,29	1,4 4,24	տմ	1	241,7	274,8 274,8	566,31	0,8	0,01	0,78	1,61
11	30-7կր 5-1	Վաքի և հնձակային ատամի քնտոն B20 կտր փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0,360	1,84 4,26	3,57 10,80	մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	1,02 0,0097	29,50 116,67	35,017 33,73 1,29	50,08	1,53	3,89	12,61	18,03
12	26-79 14-5	D=0.530մ խողովակի հիդրոնմկրացում	100մ <sup>2</sup>	0,1731	28,1 65,10	1,66 5,02	տ	0,3	165,0	56,3	126,40	11,268	0,87	9,74	21,88
13	8-27 4-7	Քնտոնի հիդրոնմկրացում	100մ <sup>2</sup>	0,181	14,5 33,59	1,5 4,54	տ	0,24	165,0	45,0 45,0	83,15	6,1	0,82	8,13	15,01
14	1-970 81-4	Հետադարձ միջք ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0,120	66,4 153,84						153,84	18,5	0,0	0,00	18,46
15	8-61 7-5	Զրիորի մետաղական ցանցի տեղադրում 63x63x5 անկյունակ (լստ նախագծի) 50x50x5 անկյունակ (լստ նախագծի) ամրան Φ14, A500C (լստ նախագծի) կռածո	տ 4,81	0,065	23 53,29	6,37 19,27	գծմ գծմ տ տ մ <sup>3</sup>	58,39 56,82 0,525 0,06 0,75	1,59 1,15 241,7 2000 25,50	482,2 105,6 74,3 144,1 136,4 21,7	554,71	3,4	1,25	31,16	35,85

Ընդամենը մերենամերի շահագործման k=1.05 գործակիցով  
վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը  
Ծախսեր 11%  
Ընդամենը

Կազմեց՝

Քարտաշյան Դ.

Ստուգեց՝

Ավետիսյան Ա.

100,0 57,0 1225,3 1382,4  
100,0 59,9 1225,3 1385,2  
184,2  
1569,5  
172,6  
1742,1

Տեղային ցախահաշիվ N1-8

ԳԱԼԱՏԻՆԻԱՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ

Կազմված է 2025թ թիվ 4 տեղեկագրով

Հ/հ		Գճառորդի համարը	Աշխատանքների և ծախսերի ամփամույն	Ծախսված միավորներ	Քանակ	Միավորների արժեքը	Նախնական արժեքը							318.9 հազարում	
		№					Աշխատանքների և ծախսերի ամփամույն	Միավորների արժեքը	(մանրագրված) ծախսերի արժեքը	(մանրագրված) ծախսերի արժեքը	Աշխատանքների և ծախսերի ամփամույն	Միավորների արժեքը	Աշխատանքների և ծախսերի ամփամույն	Միավորների արժեքը	Աշխատանքների և ծախսերի ամփամույն
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	27-245 56-1 ծ. + ծծ	Երթևեկի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայնությամբ	կմ	0,03	1,872 4,34	7,008 21,20				58,63 58,63	84,18	0,1	0,5	1,47	2,1
2	27-249 56-5	Երթևեկի մասի գծանշում լրջիստով գծով (1:3) 0.1մ	կմ	0,62	1,872 4,34	7,008 21,20		42	1,228	58,63	40,20	2,7	13,1	9,09	24,9
3	27-250 56-6	Երթևեկի մասի գծանշում լրջիստով գծով (3:1) 0.1մ	կմ	0,05	1,872 4,34	7,008 21,20		10,5	1,228	14,66	69,52	0,2	1,1	2,20	3,5
4	ԿՄԸ աղ. 2-237	Հատվածի գծանշում 1.13	100մ <sup>2</sup>	0,012	42,42 98,28			31,5	1,228	43,98	156,92	1,2	0,0	0,70	1,9
5	27-184 46-7	Մասնական հշանմանի տեղադրում	1 կանգ, մ <sup>3</sup> գ.մ.	5 0,525 20,8	1,67 3,87	0,65 1,97		42	1,228	58,63	5,84	19,3	9,8	0,00	29,18
		կանգնակ խորրակից ճ=57x4մմ մասնական կանգնակ մակագրության առավելագույն արգելի բնագործ					մ <sup>3</sup> գ.մ. հատ	1,02 1,0	29,22 1,822	35,31 2,07				18,5 43,1 129,1	18,5 43,1 129,1
		հատվածից հետո					հատ	1	13,50	15,35					
		հատվածից հետո					հատ	4	16,68	75,85					
		հատվածից հետո					հատ	1	16,68	18,96					
		հատվածից հետո					հատ	1	16,68	18,96					
		հատվածից հետո					հատ	0	16,68	0,00					
		հատվածից հետո					մ <sup>2</sup>	0,00	33,50	0,00					
		հատվածից հետո					հատ	0	5,80	0,00					
		հատվածից հետո					հատ	0	19,00	0,00					
		հատվածից հետո					հատ	0	7,80	0,00					

Ընդամենը մեքենաների շահագործման  $k=1.05$  գործակիցով

վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը

Σύνολο 11%

Ընդամենը

Կապույտ

Unnigtig,

Դ. Զարոուշյան

Ա. Ավետիսյան