

ПРОТОКОЛ № 2

Заседания по вскрытию заявок оценочной комиссии приобретения услуг составления проектно-сметной документации на работы восстановления-перестройки водоприемного узла ирригационного водовыпускного сооружения и водоотводящего трубопровода от гаситель-водобойного колодца Ахурянского водохранилища, восстановления аварийных сооружений водогасительного бассейна отвода ливневых вод Азатского водохранилища, перестройки гаситель-водобойного узла Мармарикского водохранилища, улучшения технического состояния ирригационного водотводного сооружения Апаранского водохранилища для нужд ЗАО «Джрар» водного комитета МТУИ РА по процедуре закупки у одного лица, обусловленная безотлагательностью по коду ННТКЕНJK-J-НМАТsDzB-19/2

г. Ереван

29 ноября 2019 г.
час. 11:30

Присутствовали:

Председатель комиссии

М. Аракелян (в системе - ԳՊ/ԳՍՊ Ответственный за Покупку/Аппарат Оценки, руководитель Оценочной Комиссии)

Члены:

Р. Андреасян (в системе - ԳՊ/ԳՍ Ответственный за Покупку / Аппарат Оценки)

С. Мелконян (в системе - ԳՊ/ԳՍ Ответственный за Покупку / Аппарат Оценки)

А. Геворгян (в системе - ԳՊ/ԲՍ Ответственный за Покупку / Аппарат Вскрытия)

Н. Амбарцумян (в системе - ԳՊ/ԲՍ Ответственный за Покупку / Аппарат Вскрытия)

Секретарь комиссии

К. Барсегян (в системе - ԳՊ/ՄՀՄ Ответственный за Покупку / Координатор конкурса)

1. О вскрытии заявок

(М. Аракелян)

Заседание по вскрытию заявок оценочной комиссии приобретения услуг составления проектно-сметной документации на работы восстановления-перестройки водоприемного узла ирригационного водовыпускного сооружения и водоотводящего трубопровода от гаситель-водобойного колодца Ахурянского водохранилища, восстановления аварийных сооружений водогасительного бассейна отвода ливневых вод Азатского водохранилища, перестройки гаситель-водобойного узла Мармарикского водохранилища, улучшения технического состояния ирригационного водотводного сооружения Апаранского водохранилища для нужд ЗАО «Джрар» водного хозяйства МТСИ РА по процедуре закупки у одного лица, обусловленная безотлагательностью по коду ННТКЕНJK-J-НМАТsDzB-19/2 состоялось в г. Ереване по адресу 6-ой этаж тупик Вардананц 8а в 11:30 часов 29-го ноября 2019 г.

Председатель Комиссии объявил заседание открытым и обнародовал сметную цену приобретения услуг составления проектно-сметной документации - выраженную одной цифрой:

Н/л	Наименование предмета закупки	Сметная цена (драм РА)
1	1-Подготовка проектов, оценка затрат (работы восстановления-перестройки водоприемного узла ирригационного водовыпускного сооружения и водоотводящего трубопровода от гоститель-водобойного колодца Ахурянского водохранилища)	9000000 (девять миллионов)
2	2-Подготовка проектов, оценка затрат (работы восстановления аварийных сооружений водогасительного бассейна отвода ливневых вод Азатского водохранилища)	5000000 (пять миллионов)
3	3-Подготовка проектов, оценка затрат (работы перестройки гаситель-водобойного узла Мармарикского водохранилища)	3500000 (три миллиона пятьсот тысяч)
4	4-Подготовка проектов, оценка затрат (работы улучшения технического состояния ирригационного водотводного сооружения Апаранского водохранилища)	8000000 (восемь миллионов)

Вскрытие заявок осуществлено посредством электронной системы www.armeps.am в порядке, установленном в приглашении.

1.1. Наименование участников, представивших Заявку

В процедуре закупки у одного лица, обусловленная безотлагательностью по коду ННТКЕНJK-J-НМАТsDzB-19/2 посредством электронной системы www.armeps.am заявки представили следующие участники:

П/н	Наименование участника
1	ЗАО "Айджрнахагиц Институт"
2	ООО "ГИДЭПИНВЕСТ"

1.2 Данные о наличии в каждом вскрытом запросе документов, потребованных приглашением

Участники посредством электронной системы www.armeps.am представил все потребованных приглашением документы.

Принято решение: за-5, против -0

1.3 Данные о составлении в соответствии представленных участниками документов с условиями, установленными в приглашении

Представленные ЗАО "Айджрнахагиц Институт" и ООО "ГИДЭПИНВЕСТ" документы составлены и представлены в соответствии с требованиями приглашения.

Принято решение: за-5, против -0

1.4 Предложенные участниками цены

(драм РА)

Н/Н	Наименование участника	Стоимость (итоговая сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	Общая цена, НДС включительно
<i>Лот N:2 Подготовка проектов, оценка затрат</i>			
1	ЗАО "Айджрнахагиц Институт"	6950000 (шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч)	8340000 (восемь миллионов триста сорок тысяч)
2	ООО "ГИДЭПИНВЕСТ"	3300000 (три миллиона триста тысяч)	3960000 (три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч)
<i>Лот N:3 Подготовка проектов, оценка затрат</i>			
1	ЗАО "Айджрнахагиц Институт"	5000000 (пять миллионов)	6000000 (шесть миллионов)
2	ООО "ГИДЭПИНВЕСТ"	4200000 (четыре миллиона двести тысяч)	5040000 (пять миллионов сорок тысяч)

1.5 Об оценке заявок

Оценочная комиссия рассмотрела представленные участниками документы. В результате рассмотрения в документах, представленных ЗАО "Айджрнахагиц Институт" и ООО "ГИДЭПИНВЕСТ" несоответствий не обнаружено.

Оценочная комиссия постановила:

1. Заявки ЗАО "Айджрнахагиц Институт" оценить удовлетворительно.
2. По части лота 2 признать
 - отобранным участником ООО "ГИДЭПИНВЕСТ"
 - 2-ое место ЗАО "Айджрнахагиц Институт".
3. По части лота 2 определяется период ожидания 5 календарных дней.
4. По истечении периода ожидания отобранному участнику представить предложение о заключении договора.

Принято решение: за-5, против -0

1.6 О ведении переговоров

Поскольку по части лота 3 предложенные ЗАО "Институт Армводпроект" и ООО "ГИДЭПИНВЕСТ" цены превышают предусмотренную заявкой на закупку сметную цену, оценочная Комиссия постановила приостановить заседание и пригласить участников на переговоры

Принято решение: за-5, против -0

**1.7 О вопросах и ответах относительно процедуре запроса котировок по коду
ННТКЕНJK-J-НМАТsDzB-19/2**

Относительно процедуры вопросов и ответов не было.

Принято решение: за-5, против -0

2. О дате, времени и месте проведения следующего заседания оценочной комиссии

(Г. Мкртчян)

Оценочная комиссия постановила:

1. Следующее заседание оценочной комиссии созвать во второй рабочий день после дня направления ЗАО “Институт Армводпроект” и ООО “ГИДЭПИНВЕСТ” извещений о ведении переговоров, в 11:00 часов по адресу г. Ереване по адресу 6-ой этаж тупик Вардананц 8а.

2. Лоты 1 и 4 процедуры закупки у одного лица, обусловленная безотлагательностью по коду ННТКЕНJK-J-НМАТsDzB-19/2, объявить несостоявшейся – на основании не представления ни одной заявки.


Принято решение: за-5, против -0

Председатель комиссии


М. Аракелян

Члены:



Р. Андреасян


С. Мелконян


А. Геворгян


Н. Амбарцумян

Секретарь комиссии


К. Барсегян