

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԵՂԵԳՆԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱԼԻՇԿԱ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ
ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՎՁՄ-ԵՀ-ԲՄԱՇՁԲ-
22/ՄԲԱ ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝

	Գնման առարկայի								
Հափա - բաժնի համա- րը	անվանումը	Հափ- ման միա- վորը	քանակը ¹		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	
			առկա ֆինա նսակ ան միջոց ներով	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/				
					առկա ֆինանսակ ան միջոցներով	ընդհանուր			
1	Եղեգնաձոր համայնքի Մալիշկա բնակավայրի ներհամայնքային փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերում	դրամ	1	1	142.542.540	142.542.540	Եղեգնաձոր համայնքի Մալիշկա բնակավայրի ներհամայնքային փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերում :	Եղեգնաձոր համայնքի Մալիշկա բնակավայրի ներհամայնքային փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերում :	
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը				“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի					
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ²									
Բաժին	Խումբ	Դաս		Ծրագիր		Բյուջե		Արտաբյուջե	Այլ
04	5	1		51		տեղական բյուջե և պետական		-	-
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը						21-06-2022թ			
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ³					1				
					...				
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսա						Հարցարդման ստացման		Պարզաբանման	

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
³ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

			1							
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը								
		ՀՀ դրամ ⁴								
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր				
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁵	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁶	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր			
Չափաբաժին 1	«Եղեգնաձորի ՃՇՇ» ՍՊԸ	118.754.045	118.754.045	23.750.809	23.750.809	142.504.854	142.504.854			
	«Մավշին» ՍՊԸ	118.785.450	118.785.450	23.757.090	23.757.090	142.542.540	142.542.540			
Գնման գործընթացը կազմակերպվում է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի համաձայն: Համաձայն 04.05.2017թ.-ի 526 Ն կառավարության որոշման 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի, 27.07.2022թ հրավիրվել է միաժամանակյա բանակցությունների գների նվազեցման շուրջ: Յուրաքանչյուր մասնակցի վերջնական գնային առաջարկները:										
Չափաբաժին 1	«Եղեգնաձորի ՃՇՇ» ՍՊԸ	117.917.010	117.917.010	23.583.402	23.583.402	141.500.412	141.500.412			
	«Մավշին» ՍՊԸ	118.785.450	118.785.450	23.757.090	23.757.090	142.542.540	142.542.540			
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն								
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությամբ	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունն ապահովող պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ

⁴ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁵ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁶ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁷ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

...									
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:							
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				27/07/2022 թ.					
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ		
				29/07/2022թ			08/08/2022թ		
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը				10/08/2022թ					
Ընտրված մասնակցի/ներ կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				23/08/2022թ					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				23/08/2022թ					
Չափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի							
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը			
						ՀՀ դրամ			
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ⁸		
1	« Եղեգնաձորի ՃՇՇ » ՍՊԸ	<< ՎՋՄ-ԵՀ-ԲՄԱՇՁԲ-22/ՄԲԱ >>	23/08/2022թ	1.Պայմանագիրը կնքելու օրվանից հաշված 50 օր 2. ֆինանսական միջոցները հաստատվելուց հետո համաձայնագիրը կնքելու օրվանից հաշված 40 օր:	-----	141.500.412	141.500.412		
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն									
Չափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ ⁹ / Անձնագրի համարը և սերիան		
1	« Եղեգնաձորի ՃՇՇ » ՍՊԸ	093228587	yeghegnadzor-road@mail.ru		19300640100700		08900039		

⁸ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր պրոժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

⁹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Այլ տեղեկություններ	Ծանոթություն՝	
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	www.armeps.am www.procurement.am	
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Գ.Սարգսյան	093361016	sargsyangarik.g@mail.ru

Պատվիրատու՝ Եղեգնաձորի համայնքապետարան