

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N°2

/Протокол N°2/

Գնահատող հանձնաժողովի նիստ

/Заседания оценочной комиссии/

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին

/Данные о заказчике, о процедуре (коде), о приобретении товаров, о проведении заседание/

Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք.Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	«ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊԶԲ-122/20»/ «НАЕК-ГНПДЗБ-122/20»
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը / Наименование приобретаемого товара	ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգոբլոկի թարմ միջուկային վառելիքի պահեստարանի կամրջածև, կախովի, էլեկտրական, երկհենարան, միահեծան ամբարձիչի սարքավորումներ/ оборудования для крана УСТ мостового подвесного электрического однопролетного однопалочного энергоблока N°2 Армянской АЭС
Նիստի անցկացման վայրը Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время поведения заседание	27.11.2020թ. Ժամը 14:00, 27.11.2020г., 14:00ч.
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседание	Հայտերի բացման և գնահատման նիստ / Заседание открытия и оценки заявок

2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի մասին

/Данные о членах комиссии, участвующих в заседании/

Հանձնաժողովի նախագահ Председатель комиссии	Ա. Արշակյան А. Аршакян	ԿՎԱ պետ Начальник ЦЦР
Հանձնաժողովի անդամներ Члены комиссии	Ս. Խաչատրյան С. Хачатрян	ՇԵ և ՌԲ պետի տեղակալ ЗН ОП и ПЕ
	Հ. Հարությունյան А. Арутюнян	ԿՎԱ պետի տեղակալ ЗН ЦЦР
	Ա. Հակոբյան А. Акобян	ԿՎԱ ավագ վարպետ СМ ЦЦР
	Ա. Ղազարյան А. Казарян	ԳՐ արհեստագործական ճարտարագետ Ведущий инженер ОЗ
	Գ. Մարկոսյան Г. Маркосян	ԳՐ 2-րդ կարգի մասնագետ Специалист 2-ой кат. ОЗ
Քարտուղար / Секретарь	Գ. Երիցյան Г. Ерицян	
Այլ տեղեկություններ / Другие сведения		

3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման, ձեռք բերվող ապրանքի նախահաշվային գնի վերաբերյալ

/Данные о необходимости закупки, обосновании выбора вида закупки, цене закупки (сметная цена) /

Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը Обоснование необходимости закупки и выбора вида закупки	ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասը п. 1 статьи 22 Закона РА «О закупках» «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2020թ. Գնումների պլանի 8.9 կետը п. 8.9 плана закупки ЗАО «ААЭК» на 2020г.
--	---

4. Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ

/Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения/

Հրավերը և դրանում կատարված փոփոխություններ Приглашение и внесенные в него изменения	Չեն կատարվել / Не сделано
Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումներ և ներկայացված պարզաբանումները Запросы о покупке и представленные разъяснения	Չեն կատարվել / Не сделано

5. Տվյալներ մասնակիցների մասին

/Данные об участниках/

Հայտ ներկայացրած մասնակիցների քանակը Число участников, представивших заявку	3 (երեք / три)
Հայտ ներկայացրած մասնակցի անվանումը, էլ. փոստը, գործունեության հասցեն և հեռախոսահամարը Название организаций, Эл. почта, адрес деятельности и номер телефона представивших заявку	«Դառես» ՍՊԸ / ООО "Дарес" Dares7@mail.ru ք. Երևան, Գալշոյան 36 քմ. 1 / г. Ереван Галшоян 36 дом 1 +374-91-96-26-66
	«Էլեկտրոպրիվոդ» ՍՊԸ / ООО "Электропривод" Ved5elprivod1996@gmail.com Ուկրաինա ք. Զապորոժյե, Յուժնոե շաստե 77-ա / Украина, г. Запорожье, Южное шссе, 77-а

	+7-905-00-999-59
	«Բալտիյոս ինֆորմասիոնես սիստեմոս» ՓԲԸ / UAB "Baltijos informacines sistemas" info@bis.lt Լիտվայի հանրապետություն, ք. Վիսագինաս, փ. Վետերան 6-10 / ул. Ветерану 6-10, Висагинас, LT-31118, Литовская Республика +370-386-71525

6. Տվյալներ ներկայացված հայտերի մասին

/Данные о представленных заявках/

	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Գնահատվել է / оценка (նշել բավարար կամ անբավարար) (удовлетворительно / неудовлетворительно)
Տվյալներ՝ յուրաքանչյուր մասնակցի հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին Данные о наличии документов в заявке, требуемых приглашением	«Դառես» ՍՊԸ / ООО "Дарес"	Հայտով չի ներբեռնել հավելված 1.1-ը/ Приложение 1.1 не загружено по заявке
	«Էլեկտրոպրիվոդ» ՍՊԸ / ООО "Электропривод"	բավարար / удовлетворительно
	«Բալտիյոս ինֆորմասիոնես սիստեմոս» ՓԲԸ / UAB "Baltijos informacines sistemas"	բավարար / удовлетворительно
Տվյալներ՝ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին Данные о соответствии составления представленных участником документов условиям, установленным приглашением	«Դառես» ՍՊԸ / ООО "Дарес"	Հավելված 2.1-ով առաջարկված բացվածքից պարզ չէ մասնակցի առաջարկած ապրանքների գները առանձին առանձին վերցված:/ Из предложенного в приложении 2.1 разбивки цен не ясны отдельно взятые цены товаров предложенных участником
	«Էլեկտրոպրիվոդ» ՍՊԸ / ООО "Электропривод"	Հավելված 1-ում չ/հ-ի փոխարեն գրված է ծածկագրի համարը: В Приложении 1 вместо номера лота записан код закупочной процедуры :
	«Բալտիյոս ինֆորմասիոնես սիստեմոս» ՓԲԸ / UAB "Baltijos informacines sistemas"	բավարար / удовлетворительно
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0: Принято решение: за -5, против - 0:		

7.

Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը (առանց ԱԱՀ), ՀՀ դրամ

/ Цена, предложенная каждым участником (без НДС), драм РА /

Զ/Հ Н/Л	Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը / Наименование товара для покупки:	«Դառես» ՍՊԸ / ООО "Дарес"	«Էլեկտրոպրիվոդ» ՍՊԸ / ООО "Электропривод"	«Բալտիյոս ինֆորմասիոնես սիստեմոս» ՓԲԸ / UAB "Baltijos informacines sistemas"
1	ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգորկի թարմ միջուկային վառելիքի պահեստարանի կամրջածև, կախովի, էլեկտրական, երկհենարան, միահեծան ամբարձիչի սարքավորումներ/ оборудования для крана УСТ мостового подвесного электрического однопролетного однобалочного энергоблока №2 Армянской АЭС	71 000 000	94 518 008,8	92 910 858,9
			190 722 USD	158 746 EUR

Համաձայն ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշման 41-րդ կետի՝ առաջարկվեց կասեցնել հայտերի գնահատման նիստը՝ «Դառես» ՍՊԸ-ին և «Էլեկտրոպրիվոդ» ՍՊԸ-ին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունները:

Согласно 41-ому пункту Решения правительства РА 526- Ն, было предложено приостановить заседание по оценке заявок и предложить ООО "Дарес " и ООО "Электропривод" в течение одного рабочего дня исправить несоответствия.

Շտկված փաստաթղթերը ուղարկել gegham.yeritsyan@anpp.am էլ. հասցեին

Исправленные версии документов направить на почту gegham.yeritsyan@anpp.am

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0: /

Принято решение: за - 5, против - 0:

8. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի, վայրի, օրվա և ժամի մասին

/Сведения о следующем заседании комиссии, месте, дне и времени/

Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания	Կասեցված նիստի վերականգնում / восстановление приостановленной сессии
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը Место проведения следующего заседания комиссии	ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական մասնաշենք / г. Мецамор, ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը День проведения заседания	02.12.2020թ. ժամը 14:00 / 02.12.2020г. 14:00ч.
Նիստի անցկացման ժամը Время проведения заседания	11:00
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0: / Принято решение: за - 5, против - 0:	

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Председатель комиссии

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Члены комиссии

Համակարգող-քարտուղար՝
Координирующий секретарь

Ա. Արշակյան / А. Аршакян

Ս. Խաչատրյան / С. Хачатрян

Հ. Հարությունյան / А. Арутюнян

Ա. Հակոբյան / А. Акобян

Ա. Ղազարյան / А. Казарян

Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян

Գ. Երիցյան / Г. Ерицян